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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
.TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 512.525,94 157.154,80 198.009,35 571.349,57 31.239,86 57.356,92 210.128,19 47.713,69 19.496,32 384.961,74 230.590,80 230.590,80 230.589,60 59.999,09 41.989,41 18.208,39 21.266,37 569.573,05

1. CANTEIRO DE OBRAS - .
1.1. Serviços preliminares e gerais - .

1.1.0.1. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 176,00 20m x 4 lados = 80m x 2,20m = 
176,00

2.Canteiro de obras
.
Canteiro de obras 176,00 

1.1.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 68,20 
6,20m x 2,20m x 05 ambientes 
(fisc., esritório, almox., refeitório e 
vestiário) = 68,20m²

2.Canteiro de obras
.
Canteiro de obras 68,20 

1.1.0.3.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 68,20 
6,20m x 2,20m x 05 ambientes 
(fisc., esritório, almox., refeitório e 
vestiário) = 68,20m²

2.Canteiro de obras
.
Canteiro de obras 68,20 

1.1.0.4.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 68,20 
6,20m x 2,20m x 05 ambientes 
(fisc., esritório, almox., refeitório e 
vestiário) = 68,20m²

2.Canteiro de obras

.

Canteiro de obras 68,20 

1.1.0.5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 5,00 
2 Placas de obras com tamanho 
mínino = 2,00m x 1,25m = 2,50m² x 
2 = 5,00m².

2.Canteiro de obras
.
Canteiro de obras 5,00 

1.1.0.6.
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

M2 235,20 

(6,20m x 2 lados) + (2,20m x 2 
lados)= 16,80m x 05 ambientes 
(fisc., esritório, almox., refeitório e 
vestiário) = 84m x 2,80m de alt = 
235,20

2.Canteiro de obras

.

Canteiro de obras 235,20 

1.1.0.7. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 12,00 12 meses previsto para obra 1.Administração Local. Administração Local 12,00 
2. QUIOSQUES EXISTENTES - .
2.1. Serviços Preliminares - .

2.1.0.1.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 503,46 

INFORMAÇÃO RETIRADA DE 
PROJETO EM FOLHA 02 = 
(21,85m² piso + 62,06m² para 
parede) 83,91m² x 06 unidades = 
503,46m² 

3.Quiosques existentes

.

Quiosques existentes 503,46 

2.1.0.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 10,07 
503,46m²  de piso a retirar x 0,02m 
de espessura = 10,07m³ 3.Quiosques existentes

.

Quiosques existentes 10,07 

2.1.0.3.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 12,00 

Demolição de banheiro existente 
(avança sobre a água) - 5,00m x 04 
lados x 3mts de altura = 60m² x 
0,20m de espessura = 12m³

3.Quiosques existentes

.

Quiosques existentes 12,00 

2.2. Infraestrutura - .

2.2.0.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 24,00 04 unidades com 6mts de 
profundidade = 24mts

.
<-- defina o número do agrupador 24,00 

2.2.0.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

M3 0,05 0,50m x 1,00m x 0,10m de altura = 
0,05m³

.
<-- defina o número do agrupador 0,05 

2.3. Cobertura - .

2.3.0.1.
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 200,34 

INFORMAÇÃO RETIRADA DE 
PROJETO EM FOLHA 02 = 
(33,39m² de cobertura por 
quiosque) 33,39m² x 06 unidades = 
200,34m

3.Quiosques existentes

.

Quiosques existentes 200,34 

2.3.0.2.
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 200,34 

INFORMAÇÃO RETIRADA DE 
PROJETO EM FOLHA 02 = 
(33,39m² de cobertura por 
quiosque) 33,39m² x 06 unidades = 
200,34m

3.Quiosques existentes

.

Quiosques existentes 200,34 

2.3.0.3.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 200,34 

INFORMAÇÃO RETIRADA DE 
PROJETO EM FOLHA 02 = 
(33,39m² de cobertura por 
quiosque) 33,39m² x 06 unidades = 
200,34m

3.Quiosques existentes

.

Quiosques existentes 200,34 

2.3.0.4.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 200,34 

INFORMAÇÃO RETIRADA DE 
PROJETO EM FOLHA 02 = 
(33,39m² de cobertura por 
quiosque) 33,39m² x 06 unidades = 
200,34m

3.Quiosques existentes

.

Quiosques existentes 200,34 

2.3.0.5.
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 27,00 

INFORMAÇÃO RETIRADA DE 
PROJETO EM FOLHA 02 = (4,50m 
de cumeeira por quiosque) 4,50m x 
06 unidades = 27,00m

3.Quiosques existentes

.

Quiosques existentes 27,00 

2.4. Revestimento Argamassado - .

2.4.0.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M2 131,10 

INFORMAÇÃO RETIRADA DE 
PROJETO EM FOLHA 02 = 
(21,85m² piso)x 06 unidades = 
131,10m²

3.Quiosques existentes

.

Quiosques existentes 131,10 

2.5. Mármores e Granitos - .

2.5.0.1. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 23,40 

Previsto soleira no vão de porta de 
acesso ao quiosque e pingadeira 
no local da janela. (0,90m e 3,00m) 
= 3,90m por quiosque. 3,90m x
06 quiosques = 23,40m²

3.Quiosques existentes

.

Quiosques existentes 23,40 

2.5.0.2.
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M2    7,20 
bancada possui 0,60m x 2,00m = 
1,20m² por quiosque,sendo 06
quiosques. Portanto, 7,20m².

3.Quiosques existentes
.
Quiosques existentes 7,20 

2.6. Instalações elétricas - .

2.6.0.1.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 36,00 06 Tomadas por quiosque = 06 x 
06 quiosques = 36 unidades.

3.Quiosques existentes
.
Quiosques existentes 36,00 

2.6.0.2.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 02 Interruptores por quioque = 02 x 
06 quiosques = 12 unidades.

3.Quiosques existentes
.
Quiosques existentes 12,00 

2.6.0.3.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 12,00 02 unidades por quioque = 02 x 06 
quiosques = 12 unidades

3.Quiosques existentes
.
Quiosques existentes 12,00 

2.7. Forro - .

2.7.0.1.
FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 131,04 Medidas internas - 4,20m x 5,20m = 
21,84m² x 06 unidades = 131,04m²

3.Quiosques existentes
.
Quiosques existentes 131,04 

2.8. Pavimentação, Revestimento Cerâmico ou Pedras Naturais - .

2.8.0.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 131,10 

INFORMAÇÃO RETIRADA DE 
PROJETO EM FOLHA 02 = 
21,85m² piso x 06 unidades = 
131,10m²

3.Quiosques existentes

.

Quiosques existentes 131,10 

2.8.0.2.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 334,56 

INFORMAÇÃO RETIRADA DE 
PROJETO EM FOLHA 02 = 
55,76m² para parede x 06 unidades 
= 334,56m²

3.Quiosques existentes

.

Quiosques existentes 334,56 

2.9. Pintura - .

2.9.0.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2 306,12 

Medidas externas - (4,50m x 2) + 
(5,50m x 2) = 20m x 3,00m = 60m² - 
8,98m² (vão esquadria) 51,02m² x 
06 unidades = 306,12m²

3.Quiosques existentes

.

Quiosques existentes 306,12 

2.9.0.2.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 131,10 

INFORMAÇÃO RETIRADA DE 
PROJETO EM FOLHA 02 = 
21,85m² piso x 06 unidades = 
131,10m²

3.Quiosques existentes

.

Quiosques existentes 131,10 

2.9.0.3. LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 117,00 

19,50m² informação retirada do 
projeto executivo folha 02 (janela e 
porta) x 06 quiosques = 117,00m² 

3.Quiosques existentes

.

Quiosques existentes 117,00 

2.9.0.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 131,10 

INFORMAÇÃO RETIRADA DE 
PROJETO EM FOLHA 02 = 
21,85m² piso x 06 unidades = 
131,10m²

3.Quiosques existentes

.

Quiosques existentes 131,10 

2.9.0.5.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

M2 117,00 
19,50m² informação retirada do 
projeto executivo folha 02 (janela e 
porta) x 06 quiosques = 117,00m² 

3.Quiosques existentes

.

Quiosques existentes 117,00 

2.9.0.6.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 306,12 

Medidas externas - (4,50m x 2) + 
(5,50m x 2) = 20m x 3,00m = 60m² - 
8,98m² (vão esquadria) 51,02m² x 
06 unidades = 306,12m²

3.Quiosques existentes

.

Quiosques existentes 306,12 

2.10. Louças e metais - .

REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPÁL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPÁL 0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO #PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA
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. N
º 

AG
RU

PA
D

O
R 

D
E 

EV
EN

TO
S FRENTES DE OBRA:

. S
er

vi
ço

s 
pr

el
im

in
ar

es
 e

 
ge

ra
is

In
fr

ae
st

ru
tu

ra

P
ar

ed
es

 e
 

P
ai

né
is

S
up

er
es

tr
ut

ur
a In

st
al

aç
ão

 
hi

dr
au

lic
a

In
st

al
aç

ão
 

el
ét

ri
ca

C
ob

er
tu

ra

R
ev

es
tim

en
to

 
A

rg
am

as
sa

do

F
or

ro

P
av

im
en

ta
çã

o
, R

ev
es

tim
en

to
 

C
er

âm
ic

o 
ou

 
P

ed
ra

s 

pa
vi

m
en

ta
çã

o 
 

ca
lç

ad
ão

 -
 

T
re

ch
o 

01

pa
vi

m
en

ta
çã

o 
 

ca
lç

ad
ão

 -
 

T
re

ch
o 

02

pa
vi

m
en

ta
çã

o 
 

ca
lç

ad
ão

 -
 

T
re

ch
o 

03

P
in

tu
ra

M
ár

m
or

es
 e

 
G

ra
ni

to
s

Lo
uç

as
 e

 
m

et
ai

s

E
sq

ua
dr

ia
s

S
er

vi
ço

s 
co

m
pl

em
en

ta
r

es

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
.TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 512.525,94 157.154,80 198.009,35 571.349,57 31.239,86 57.356,92 210.128,19 47.713,69 19.496,32 384.961,74 230.590,80 230.590,80 230.589,60 59.999,09 41.989,41 18.208,39 21.266,37 569.573,05REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPÁL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPÁL 0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO #PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

2.10.0.1.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 

Serão substituidos 05 lavatórios, 
um para cada quiosque (06 
quiosques no total) sendo que um 
foi inutilizado.

3.Quiosques existentes

.

Quiosques existentes 5,00 

2.10.0.2.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 

Serão substituidos 05 bacias, uma 
para cada quiosque (06 quiosques 
no total) sendo que um foi 
inutilizado.

3.Quiosques existentes

.

Quiosques existentes 5,00 

3. DECKS A CONSTRUIR - .
3.1. Serviços Preliminares - .

3.1.0.1.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 127,41 

4,85m x 4,20m local de construção 
do deck. Abertura de 1mts para 
cada lado. 6,85m x 6,20m = 
42,47m². Para os decks com
bebedouro, 127,41m²

4.Decks a construir

.

Decks a construir 127,41 

3.1.0.2.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 221,00 

4,85m + 4,20m local de construção 
do deck. Gabarito executado com 
1mts para cada lado. (5,85m + 
5,20m)  x 2 lados = 22,10 x 10 
unidades = 221,00

4.Decks a construir

.

Decks a construir 221,00 

3.2. Infraestrutura - . 129,00 

3.2.0.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 120,00 

30 unidades de estaca conforme 
projeto estrutural com profundidade 
prevista de 4mts. Portanto, 30 
estacas x 4mts de
profundidade = 120mts

4.Decks a construir

.

Decks a construir 120,00 

3.2.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 70,22 70,224kg de aço conforme projeto 
estrutural 

.
<-- defina o número do agrupador 70,22 

3.2.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 297,60 297,60kg de aço conforme projeto 
estrutural 

.
<-- defina o número do agrupador 297,60 

3.2.0.4.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 9,00 

Bloco com dimensão de 45cm x 
45cm com 35cm de altura. Abertura 
de vala para espaço de trabalho. 
Portanto, 1mts x 1mts x 0,35m
de altura. 0,30m³ por bloco, sendo 
um bloco por estaca. 30 estacas x 
0,30m³, 9m³.

4.Decks a construir

.

Decks a construir 9,00 

3.2.0.5.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 16,20 

Bloco com dimensão de 45cm x 
45cm com 35cm de altura. 
Portanto, para fabricação de formas 
lateriais o perímetro é igual a 
1,80m²
(0,45x4 lados) x 0,30m de altura, 
0,54m² de forma por bloco. Sendo 
um bloco por estaca, 30 estacas x 
0,54m², 16,20m².

4.Decks a construir

.

Decks a construir 16,20 

3.2.0.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 65,89 

N1 1,22m e N2 1,56m, 
comprimento total de 2,78m x 2 
barras por bloco x 0,395kg/m = 
2,196kg/m x 30 blocos = 65,89kg

4.Decks a construir

.

Decks a construir 65,89 

3.2.0.7.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 2,13 

Bloco com dimensão de 45cm x 
45cm com 35cm de altura. 
Portanto, para volume de concreto 
0,45x0,45mx0,35m de
altura, 0,071m³ de volume por 
bloco x 30 unidades = 2,13m³

4.Decks a construir

.

Decks a construir 2,13 

3.2.0.8.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 7,20 

Reaterro de vala é igual ao volume 
de escavação da abertura da vala e 
o volume de concreto do bloco. 9m³ 
- 1,80m³ = 7,20m³

4.Decks a construir

.

Decks a construir 7,20 

3.2.0.9.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

M2 58,20 

Viga V1=V2=V3=V4 como viga 
baldrame com dimensão de 15cm x 
30cm. Consideramos a fabricação 
de forma lateral, 0,30m x 97mts
x 2 lados, 58,20m².

4.Decks a construir

.

Decks a construir 58,20 

3.2.0.10.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 74,73 

97mts linear de viga baldrame total 
para execução dos decks, sendo 
de aço 5mm para estribo com 
comprimento de 0,75m a cada
0,15m (97m/0,15m = 647 
unidades). Portanto, 647 unidades 
x 0,75m = 485,25m x 0,154kg/m = 
74,73kg

4.Decks a construir

.

Decks a construir 74,73 

3.2.0.11.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 239,40 

97mts linear de viga baldrame total 
para execução dos decks, sendo 
de aço 10mm para armação com 
04 peças (97m x 04 unidades =
388m). Portanto, 388mts x 
0,617kg/m = 239,40kg 

4.Decks a construir

.

Decks a construir 239,40 

3.2.0.12.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 4,37 

97mts linear de viga baldrame total 
para execução dos decks. Com 
dimensão de vigas com 0,15m x 
0,30m. Portanto, 97mts x 0,30m
x 0,15m= 4,37m³

4.Decks a construir

.

Decks a construir 4,37 

3.2.0.13.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_09/2023

M2 72,75 

97mts linear de viga baldrame total 
para execução dos decks. Com 
perímetro a ser impermeabilizado 
de 0,30m x 2 lados, mais a
parte superior da viga, 0,15m. Total 
de 0,30m + 0,30m + 0,15m = 0,75m 
x 97mts = 72,75m².

4.Decks a construir

.

Decks a construir 72,75 

3.2.0.14.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 24,08 

Reaterro de vala é igual ao volume 
de escavação da abertura da vala e 
o volume de concreto da viga. 
29,10m³ - 5,02m³ = 24,08m³

4.Decks a construir

.

Decks a construir 24,08 

3.3. Paredes e painéis - .

3.3.0.1.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 382,36 
Informação retirada do projeto 
esrutural FL02 - Aço parede 
(382,36KG)

4.Decks a construir
.
Decks a construir 382,36 

3.3.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 266,81 
Informação retirada do projeto 
esrutural FL02 - Aço pilares e vigas 
(266,81KG) .

<-- defina o número do agrupador 266,81 

3.3.0.3.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 304,50 

(4,20m x 3,50m x 2 lados = 
(29,40m²)) + (3,50m x 0,15m x 02 
lados = (1,05m²)) = 30,45m² x 10 
unidades = 304,50m²

4.Decks a construir

.

Decks a construir 304,50 

3.3.0.4.

CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS 
COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

M3 121,50 Informação retirada do projeto 
estrutural FL02 = 18,23m³.

4.Decks a construir

.

Decks a construir 121,50 

3.3.0.5.

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 446,02 

Informação retirada do projeto 
esTrutural FL02 - Chapa 
chumbadores e fixações (179,00kg) 
+ Aço chumbadores (46,22kg) + 
Barra
roscada fixações (220,80kg) = 
446,02kg

4.Decks a construir

.

Decks a construir 446,02 

3.4. Instalações hidráulicas - .
3.4.1. Alimentação - .

3.4.1.1.
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Unidade 1,00 Informação retirada do projeto 
hidraulico FL2 = 01 unidade

4.Decks a construir
.
Decks a construir 1,00 

3.4.1.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 160,00 Informação retirada do projeto 
hidraulico FL2 = 160mts

4.Decks a construir
.
Decks a construir 160,00 
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3.4.1.3.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,00 Informação retirada do projeto 
hidraulico FL2 = 11 unidades

4.Decks a construir
.
Decks a construir 11,00 

3.4.2. Água fria - .

3.4.2.1.
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Unidade 27,00 
Informação retirada do projeto 
hidraulico FL2 = 09 unidade x 03 
unidades = 27 unidades.

4.Decks a construir
.
Decks a construir 27,00 

3.4.2.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 32,40 
Informação retirada do projeto 
hidraulico FL2 = 10,80mts x 03 
unidades = 32,40mts.

4.Decks a construir
.
Decks a construir 32,40 

3.4.2.3.
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR 
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Unidade 9,00 
Informação retirada do projeto 
hidraulico FL2 = 03 unidade x 03 
unidades = 09 unidades.

4.Decks a construir
.
Decks a construir 9,00 

3.4.2.4.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 
Informação retirada do projeto 
hidraulico FL2 = 04 unidade x 03 
unidades = 12 unidades.

4.Decks a construir
.
Decks a construir 12,00 

3.4.2.5.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 31,50 
Informação retirada do projeto 
hidraulico FL2 = 10,50mts x 03 
unidades = 31,50mts.

4.Decks a construir
.
Decks a construir 31,50 

3.5. Cobertura - .

3.5.0.1.
VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 
DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024

M 336,00 

4,20m comprimento do eucalipto x 
8 vigas de eucalipto por deck, 
sendo 10 decks = 336,00m.

4.Decks a construir

.

Decks a construir 336,00 

3.6. Instalações Elétricas - .

3.6.0.1.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 74,30 
Informações de quantitativo retirada 
do projeto elétrico. 7,43m x 10 
decks = 74,30mts.

4.Decks a construir
.
Decks a construir 74,30 

3.6.0.2.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 
Informações de quantitativo retirada 
do projeto elétrico. 4,00m x 10 
decks = 40,00mts.

4.Decks a construir
.
Decks a construir 40,00 

3.6.0.3.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 310,55 
Informações de quantitativo retirada 
do projeto elétrico. 31,055m x 10 
decks = 310,55mts

4.Decks a construir
.
Decks a construir 310,55 

3.6.0.4.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 20,00 Informações de quantitativo retirada 
do projeto elétrico = 20 unidades

4.Decks a construir
.
Decks a construir 20,00 

3.6.0.5.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 56,70 
Informações de quantitativo retirada 
do projeto elétrico. 5,67m x 10 
decks = 56,70mts

4.Decks a construir
.
Decks a construir 56,70 

3.6.0.6.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.197,90 
Informações de quantitativo retirada 
do projeto elétrico. (408,05m + 
384,95m + 404,90m) = 1.197,90mts

4.Decks a construir

.

Decks a construir 1.197,90 

3.6.0.7.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 40,00 04 unidade por deck, sendo 40 
decks = 40 unidades

4.Decks a construir
.
Decks a construir 40,00 

3.6.0.8.
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 40,00 04 unidade por deck, sendo 40 
decks = 40 unidades.

4.Decks a construir
.
Decks a construir 40,00 

3.7. Pavimentação, Revestimento Cerâmico ou Pedras Naturais - .

3.7.0.1.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 
MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2023

M3 38,85 

Preparo de base e compactação 
para pavimentação em piso 
intertravado em extensão de 
calçada em cada deck, conforme 
projeto
executivo folha 03. (1,85m x 4,20m 
x 10 decks) = 77,70m² x 0,50m = 
38,85m³

4.Decks a construir

.

Decks a construir 38,85 

3.7.0.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 77,70 

Preparo de base e compactação 
para pavimentação em piso 
intertravado em extensão de 
calçada em cada deck, conforme 
projeto
executivo folha 03. (1,85m x 4,20m 
x 10 decks) = 77,70m²

4.Decks a construir

.

Decks a construir 77,70 

3.8. Pintura - .

3.8.0.1.
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 127,68 

4,20m comprimento do eucalipto x 
8 vigas de eucalipto por deck, 
sendo 10 decks = 336,00m x 0,38m 
(2x3,1416x0,06 = 0,38m - Perimetro 
do Circulo) = 127,68m²

4.Decks a construir

.

Decks a construir 127,68 

3.8.0.2.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 
DEMÃO. AF_01/2021

M2 127,68 

4,20m comprimento do eucalipto x 
8 vigas de eucalipto por deck, 
sendo 10 decks = 336,00m x 0,38m 
(2x3,1416x0,06 = 0,38m - Perimetro 
do Circulo) = 127,68m²

4.Decks a construir

.

Decks a construir 127,68 

3.8.0.3.
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS. AF_05/2021

M2 294,00 

PINTURA DE PROTEÇÃO PARA 
O CONCRETO APARENTE EM 
CADA DECK = 4,20m x 3,50m x 2 
lados = 29,40m² x 10 decks = 
294,00m²

4.Decks a construir

.

Decks a construir 294,00 

3.9. Louças e metais - .

3.9.0.1.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 01 torneira para pia por deck x 03 
quiosques = 03 unidades

4.Decks a construir
.
Decks a construir 3,00 

3.10. Serviços Complementares - .

3.10.0.1. INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO Unidade 3,00 01 bebedouro por deck x 03 
quiosques = 03 unidades

4.Decks a construir
.
Decks a construir 3,00 

3.10.0.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO Unidade 20,00 2 lixeiras duplas por deck x 10 
decks = 20 unidades

4.Decks a construir
.
Decks a construir 20,00 

3.10.0.3.
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 10,00 01 banco por deck x 10 decks = 10 
unidades

4.Decks a construir

.

Decks a construir 10,00 

4. BANHEIROS EXISTENTES - .
4.1. Serviços Preliminares - .

4.1.0.1.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 129,96 

INFORMAÇÃO RETIRADA DE 
PROJETO EM FOLHA 02 = 
(31,62m² piso + 98,34m² para 
parede) 129,96m².

5.Banheiros existentes

.

Banheiros existentes 129,96 

4.1.0.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 5,20 

129,96m² de piso a retirar, 
129,96m² x 0,02m de espessura x 2 
(coeficiente de acomodação do 
volume de entulho na caçamba) = 
5,20m³

5.Banheiros existentes

.

Banheiros existentes 5,20 

4.2. Infraestrutura - .

4.2.0.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 16,00 Perfuração de 04 estacas com 4mts 
= 16mts

.
<-- defina o número do agrupador 16,00 

4.2.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 39,68 39,68kg de aço conforme projeto 
estrutural 

.
<-- defina o número do agrupador 39,68 

4.2.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 9,36 9,3632kg de aço conforme projeto 
estrutural 

.
<-- defina o número do agrupador 9,36 

4.3. Revestimento Argamassado - .

4.3.0.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M2 31,62 
INFORMAÇÃO RETIRADA DE 
PROJETO EM FOLHA 02 = 
(31,62m² piso)

5.Banheiros existentes

.

Banheiros existentes 31,62 

4.4. Mármores e Granitos - .

4.4.0.1. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 3,60 

Previsto soleira no vão de porta de 
acesso aos banheiros, e na vão de 
entrada do hall dos banheiros. 
(0,90m)x4 unidades = 3,60m.

5.Banheiros existentes

.

Banheiros existentes 3,60 

4.4.0.2.
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M2    2,40 

Na composição é considerada uma 
bancada de 1,20m x 0,60m = 
0,72m². No projeto é considerado 
duas bancadas com 0,60 x 2,00m x 
2 = 2,40m².

5.Banheiros existentes

.

Banheiros existentes 2,40 

4.4.0.3.
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

M2 18,00 

18m2 - informação retirada em 
tabela no projeto executivo - folha 
02.

5.Banheiros existentes

.

Banheiros existentes 18,00 

4.5. Instalações elétricas - .

4.5.0.1.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 06 Interruptor por banheiro = 06 
unidades.

5.Banheiros existentes
.
Banheiros existentes 6,00 

4.5.0.2.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 6,00 06 Luminária por banheiro = 06 
unidades

5.Banheiros existentes
.
Banheiros existentes 6,00 
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.TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 512.525,94 157.154,80 198.009,35 571.349,57 31.239,86 57.356,92 210.128,19 47.713,69 19.496,32 384.961,74 230.590,80 230.590,80 230.589,60 59.999,09 41.989,41 18.208,39 21.266,37 569.573,05REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPÁL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPÁL 0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO #PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

4.6. Forro - .

4.6.0.1.
FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 31,62 Medidas internas - 15,81m² x 02 
unidades = 31,62m²

5.Banheiros existentes
.
Banheiros existentes 31,62 

4.7. Pavimentação, Revestimento Cerâmico ou Pedras Naturais - .

4.7.0.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 31,62 
INFORMAÇÃO RETIRADA DE 
PROJETO EM FOLHA 02 = 
31,62m² piso

5.Banheiros existentes
.
Banheiros existentes 31,62 

4.7.0.2.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 98,34 
INFORMAÇÃO RETIRADA DE 
PROJETO EM FOLHA 02 = 
98,34m² para parede

5.Banheiros existentes
.
Banheiros existentes 98,34 

4.8. Pintura - .

4.8.0.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2 104,40 

Medidas externas - (5,50m + 6,25m 
+ 1,70m + 0,20m + 1,70m 
+1,30m+1,30m+ 1,70m+1,70m 
+2,80m +2,50m + 1,70m + 0,20m + 
1,70m + 6,25m = 34,80 x 3mts =
104,40m²

5.Banheiros existentes

.

Banheiros existentes 104,40 

4.8.0.2.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 31,62 Medidas internas - 15,81m² x 02 
unidades = 31,62m²

5.Banheiros existentes
.
Banheiros existentes 31,62 

4.8.0.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 31,62 Medidas internas - 15,81m² x 02 
unidades = 31,62m²

5.Banheiros existentes
.
Banheiros existentes 31,62 

4.8.0.4.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 104,40 

Medidas externas - (5,50m + 6,25m 
+ 1,70m + 0,20m + 1,70m 
+1,30m+1,30m+ 1,70m+1,70m 
+2,80m +2,50m + 1,70m + 0,20m + 
1,70m + 6,25m = 34,80 x 3mts =
104,40m²

5.Banheiros existentes

.

Banheiros existentes 104,40 

4.8.0.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 104,40 

Medidas externas - (5,50m + 6,25m 
+ 1,70m + 0,20m + 1,70m 
+1,30m+1,30m+ 1,70m+1,70m 
+2,80m +2,50m + 1,70m + 0,20m + 
1,70m + 6,25m = 34,80 x 3mts =
104,40m²

5.Banheiros existentes

.

Banheiros existentes 104,40 

4.9. Louças e metais - .

4.9.0.1.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 
04 unidades conforme projeto 
executivo. 5.Banheiros existentes

.
Banheiros existentes 4,00 

4.9.0.2.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 
02 unidades conforme projeto 
executivo. 5.Banheiros existentes

.
Banheiros existentes 2,00 

4.9.0.3.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 
04 unidades conforme projeto 
executivo. 5.Banheiros existentes

.
Banheiros existentes 4,00 

4.9.0.4.
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 04 unidades conforme projeto 
executivo

5.Banheiros existentes
.
Banheiros existentes 4,00 

5. Calçadão, arquibancada, píer, quadra de areia, tobogã e duchas - .
5.1. Serviços Preliminares - .

5.1.0.1.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 236,20 

(Calçadão) (540,35m x 8,30m = 
4.484,91m²) + (53,11m x 4,50m = 
239,00m²) = 4.723,91m² de área de 
piso a ser demolido x 0,05m = 
236,20m³ 

6.Calçadão e outros

.

Calçadão e outros 236,20 

5.1.0.2.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 239,70 

(Calçadão) (540,35m x 8,30m = 
4.484,91m²) + (53,11m x 4,50m = 
239,00m²) = 4.793,91m² de área de 
piso a ser demolido x 0,05m = 
239,70m³

6.Calçadão e outros

.

Calçadão e outros 239,70 

5.1.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 14.275,20 
(Calçadão) 472,40m³ + 3,44m³  = 
475,84m³ x 30km de distancia = 
14275,20

6.Calçadão e outros
.
Calçadão e outros 14.275,20 

5.2. Infraestrutura - .

5.2.0.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 4,00 

(Duchas) 2 unidades com 2mts de 
profundidade conforme projeto 
estrutural // Total = 4,00m

6.Calçadão e outros

.

Calçadão e outros 4,00 

5.2.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2,22 2,2176kg de aço conforme projeto 
estrutural 

.
<-- defina o número do agrupador 2,22 

5.2.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 9,92 9,92kg de aço conforme projeto 
estrutural 

.
<-- defina o número do agrupador 9,92 

5.2.0.4.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,24 
(Duchas) 0,45m x 0,45m x 0,60m x 
2 unidades = 0,24m³ conforme 
projeto estrutural

6.Calçadão e outros
.
Calçadão e outros 0,24 

5.2.0.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 6,36 (Duchas) 6,36kg conforme projeto 
estrutural // Total = 6,36kg

6.Calçadão e outros
.
Calçadão e outros 6,36 

5.3. Instalações hidráulicas - .
5.4. Água fria - Duchas - .

5.4.0.1.
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, 
SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Unidade 4,00 (Duchas) 4 unidades conforme 
projeto hidráulico

6.Calçadão e outros
.
Calçadão e outros 4,00 

5.4.0.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,00 (Duchas) 1mts unidades conforme 
projeto hidráulico

6.Calçadão e outros
.
Calçadão e outros 1,00 

5.4.0.3.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6,00 (Duchas) 6mts unidades conforme 
projeto hidráulico

6.Calçadão e outros
.
Calçadão e outros 6,00 

5.4.0.4.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 (Duchas) 4 unidades conforme 
projeto hidráulico

6.Calçadão e outros
.
Calçadão e outros 4,00 

5.4.0.5.
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR 
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Unidade 2,00 (Duchas) 2 unidades conforme 
projeto hidráulico

6.Calçadão e outros
.
Calçadão e outros 2,00 

5.4.0.6.
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Unidade 2,00 (Duchas) 2 unidades conforme 
projeto hidráulico

6.Calçadão e outros
.
Calçadão e outros 2,00 

5.5. Superestrutura - .

5.5.0.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

M2 2,16 

(Duchas) 0,45m x 04 lados x 0,60m 
de altura x 02 blocos = 2,16m² 
conforme projeto estrutural // Total 
= 2,16m²

6.Calçadão e outros

.

Calçadão e outros 2,16 

5.5.0.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 31,74 (Duchas) 31,74kg conforme projeto 
estrutural // Total = 31,74kg

6.Calçadão e outros
.
Calçadão e outros 31,74 

5.5.0.3.
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,28 (Duchas) 0,28m³ conforme projeto 
estrutural // Total = 0,28m³

6.Calçadão e outros
.
Calçadão e outros 0,28 

5.6. Pavimentação, Revestimento Cerâmico ou Pedras Naturais - .

5.6.0.1.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 4.723,91 

(Calçadão) (540,35m x 8,30m = 
4.484,91m²) + (53,11m x 4,50m = 
239,00m²) = 4.723,91m² de área de 
piso a ser refeito

6.Calçadão e outros

.

Calçadão e outros 1.574,64 1.574,64 1.574,63 

5.6.0.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 4.723,91 

(Calçadão) (540,35m x 8,30m = 
4.484,91m²) + (53,11m x 4,50m = 
239,00m²) = 4.723,91m² de área de 
piso a ser refeito

6.Calçadão e outros

.

Calçadão e outros 1.574,64 1.574,64 1.574,63 

5.6.0.3.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 593,46 (Calçadão) (540,35m + 53,11m = 
593,46m de piso tátil/alerta

6.Calçadão e outros
.
Calçadão e outros 197,82 197,82 197,82 

5.7. Serviços Complementares - .

5.7.0.1.
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 
2,11 MM (14 BWG), COMO FECHAMENTO PARA GUARDA-CORPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M2 118,97 
108,15m conforme projeto 
executivo com altura de 1,10m = 
118,97m²

6.Calçadão e outros
.
Calçadão e outros 118,97 

5.7.0.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOBOGÃ EM FIBRA H=2,50MTS Unidade 1,00 01 unidade conforme projeto 
executivo

6.Calçadão e outros
.
Calçadão e outros 1,00 

5.7.0.3.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRA DE VOLEI (INCLUSO REDE E 
FITA DE DEMARCAÇÃO)

Unidade 2,00 01 unidade por quadra sendo 02 
quadras conforme projeto executivo

6.Calçadão e outros
.
Calçadão e outros 2,00 

5.7.0.4.
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 
BRACO/CANO, SEM DESVIADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Unidade 4,00 

02 unidades conforme projeto 
executivo com 02 unidades de 
duchas = 04 unidades

6.Calçadão e outros

.

Calçadão e outros 4,00 

5.7.0.5.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 55,23 23,50m x 11,75m = 276,13m² x 
0,10m x 2 quadras = 55,23m³ .

<-- defina o número do agrupador 55,23 

6. Rampa de veículos náuticos - .
6.1. Serviços Preliminares - .

6.1.0.1.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 132,35 5,00m x 26,47m = 132,35m² 7.Rampa de veículos náuticos
.
Rampa de veículos náuticos 132,35 

6.1.0.2.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 62,94 (5,00m + 26,47m) x 2 lados = 
62,94m

7.Rampa de veículos náuticos
.
Rampa de veículos náuticos 62,94 
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPÁL 0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO #PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

6.1.0.3.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

M3 165,43 
5,00m x 26,47m = 132,35m² x 
1,25m (2,5/2 = 1,25m (altura 
media)) = 165,43m³

7.Rampa de veículos náuticos

.

Rampa de veículos náuticos 165,43 

6.2. Infraestrutura - .

6.2.0.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 48,00 
12 estacas (06 blocos com 02 
estacas) com 04mts de 
comprimento = 48m

7.Rampa de veículos náuticos
.
Rampa de veículos náuticos 48,00 

6.2.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 28,09 28,0896kg de aço conforme projeto 
estrutural 

.
<-- defina o número do agrupador 28,09 

6.2.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 119,04 119,04kg de aço conforme projeto 
estrutural 

.
<-- defina o número do agrupador 119,04 

6.2.0.4.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 1,08 
1,20m x 0,40m x 0,45m = 0,22m³ x 
6 unidades = 1,30m³ x 2 (abertura 
para área de trabalho) = 2,60m³

7.Rampa de veículos náuticos

.

Rampa de veículos náuticos 1,08 

6.2.0.5.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

M2 5,64 
((1,20mx0,40mx2 lados) + (0,45m x 
0,50m x 2 lados))x 4 blocos = 
5,64m²

7.Rampa de veículos náuticos
.
Rampa de veículos náuticos 5,64 

6.2.0.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 116,32 
3x3,06m + 6x2,82m + 4x1,33m = 
31,42 x 6 blocos =  188,52m x 
0,617kg/m = 116,32kg

7.Rampa de veículos náuticos
.
Rampa de veículos náuticos 116,32 

6.2.0.7.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 1,30 
1,20m x 0,40m x 0,45m = 0,22m³ x 
6 unidades = 1,30m³ 7.Rampa de veículos náuticos

.
Rampa de veículos náuticos 1,30 

6.2.0.8.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 1,30 2,60m³ (volume escavado) - 1,30m³ 
(volume concretado) = 1,30m³ 

7.Rampa de veículos náuticos
.
Rampa de veículos náuticos 1,30 

6.2.0.9.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_09/2023

M2 3,24 1,20m x 0,45m x 6 blocos = 3,24m² 7.Rampa de veículos náuticos
.
Rampa de veículos náuticos 3,24 

6.3. Superestrutura - .

6.3.0.1.

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.374,70 

1.764,06kg (Perfil laminado) + 
200kg (perfil dobrado para fixação 
das pérgolas de ACM) + 274,92kg 
(fixação das pérgolas)+ 135,72kg
(Chumbadores pilares) = 
2.374,70kg

7.Rampa de veículos náuticos

.

Rampa de veículos náuticos 2.374,70 

6.4. Cobertura - .

6.4.0.1.
VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 
DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024

M 71,40 71,40m conforme projeto executivo 7.Rampa de veículos náuticos
.
Rampa de veículos náuticos 71,40 

6.4.0.2. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 10,60 
10,60m de comprimento do portal 
de entrada da Rampa. 7.Rampa de veículos náuticos

.
Rampa de veículos náuticos 10,60 

6.5. Pavimentação, Revestimento Cerâmico ou Pedras Naturais - .

6.5.0.1.
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 323,40 132,35m² / (2,45m x 6,00m) = 
147m² x 2,20kg/m = 323,40kg.

7.Rampa de veículos náuticos
.
Rampa de veículos náuticos 323,40 

6.5.0.2.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 
MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2023

M3 13,24 132,35m² x 0,10m = 13,24m³ 7.Rampa de veículos náuticos

.

Rampa de veículos náuticos 13,24 

6.5.0.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 13,24 132,35m² x 0,10m = 13,24m³ 7.Rampa de veículos náuticos
.
Rampa de veículos náuticos 13,24 

6.6. Pintura - .

6.6.0.1.
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 27,13 
71,40m(comprimento eucalipto) x 
0,38m (2x3,1416x0,06 = 0,38m - 
Perimetro do Circulo) = 27,13m²

7.Rampa de veículos náuticos
.
Rampa de veículos náuticos 27,13 

6.6.0.2.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 
DEMÃO. AF_01/2021

M2 27,13 
71,40m(comprimento eucalipto) x 
0,38m (2x3,1416x0,06 = 0,38m - 
Perimetro do Circulo) = 27,13m²

7.Rampa de veículos náuticos
.
Rampa de veículos náuticos 27,13 

6.7. Serviços Complementares - .

6.7.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE ESTRUTURA 
METÁLICA EM ACM E=4MM

M2 93,75 

((10,60m x 6,65m) - (5,15m x 6)) x 2 
lados = 79,18m² + 25,13m² bordas 
((6,65m + 6,65m + 5,15m + 5,15m  
6,00m + 10,60m + 
10,06m(perimetro do circulo x 04 
circulos))x0,50) - 104,31m²  - 
10,56m de vazios = 93,75m³ - 
conforme projeto executivo.

7.Rampa de veículos náuticos

.

Rampa de veículos náuticos 93,75 

7. Portico na entrada do Balneário - .
7.1. Serviços Preliminares - .

7.1.0.1.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 172,52 28,75m x 6,00m = 172,52m² 8.Pórtico na entrada do Balneário
.
Pórtico na entrada do Balneário 172,52 

7.1.0.2.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 69,50 (28,75m + 6,00m) x 2 = 69,50m 8.Pórtico na entrada do Balneário
.
Pórtico na entrada do Balneário 69,50 

7.2. Infraestrutura - .

7.2.0.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 96,00 24 estacas x 4mts de profundidade 
= 96mts.

8.Pórtico na entrada do Balneário
.
Pórtico na entrada do Balneário 96,00 

7.2.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 56,18 56,1792kg de aço conforme projeto 
estrutural 

.
<-- defina o número do agrupador 56,18 

7.2.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 238,08 238,08kg de aço conforme projeto 
estrutural 

.
<-- defina o número do agrupador 238,08 

7.2.0.4.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 29,28 
2,55m x 2,55m x 0,75m = 4,88m³ 
(área com acréscimo para espaço 
de trabalho) x 6 blocos = 29,28m³

8.Pórtico na entrada do Balneário

.

Pórtico na entrada do Balneário 29,28 

7.2.0.5.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

M2 27,30 1,55m x 0,75m x 4 lados x 6 blocos 
= 27,30m²

8.Pórtico na entrada do Balneário
.
Pórtico na entrada do Balneário 27,30 

7.2.0.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 207,86 
207,86kg de aço conforme projeto 
estrutural 8.Pórtico na entrada do Balneário

.
Pórtico na entrada do Balneário 207,86 

7.2.0.7.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 10,81 
10,81m³ de concreto conforme 
projeto estrutural 8.Pórtico na entrada do Balneário

.
Pórtico na entrada do Balneário 10,81 

7.2.0.8.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 8,10 19,51m³ (área escavada) - 10,81m³ 
(área concretada) = 8,10m³

7.Rampa de veículos náuticos
.
Rampa de veículos náuticos 8,10 

7.2.0.9.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_09/2023

M2 14,42 1,55m x 1,55m x 6 blocos = 
14,42m²

8.Pórtico na entrada do Balneário
.
Pórtico na entrada do Balneário 14,42 

7.3. Superestrutura - .

7.3.0.1.

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 20.952,57 

19.564,86kg (Perfil laminado) + 
700kg (Perfil dobrado para acm) + 
497,64kg (Fixação das pérgolas de 
eucalipto) + 190,07kg
(Chumbadores Eucalipto) = 
20,952,57kg

8.Pórtico na entrada do Balneário

.

Pórtico na entrada do Balneário 20.952,57 

7.4. Cobertura - .

7.4.0.1.
VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 
DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024

M 231,92 
231,92m conforme projeto 
estrutural 8.Pórtico na entrada do Balneário

.
Pórtico na entrada do Balneário 231,92 

7.4.0.2. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 30,00 30,00m de comprimento do pórtico 8.Pórtico na entrada do Balneário
.
Pórtico na entrada do Balneário 30,00 

7.5. Pintura - .

7.5.0.1.
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 88,13 

49x2,80m(comprimento eucalipto) 
+ 37x 2,56m = 231,92m² x 0,38m 
(2x3,1416x0,06 = 0,38m - Perimetro 
do Circulo) = 88,13m²

8.Pórtico na entrada do Balneário

.

Pórtico na entrada do Balneário 88,13 

7.5.0.2.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 
DEMÃO. AF_01/2021

M2 88,13 

49x2,80m(comprimento eucalipto) 
+ 37x 2,56m = 231,92m² x 0,38m 
(2x3,1416x0,06 = 0,38m - Perimetro 
do Circulo) = 88,13m²

8.Pórtico na entrada do Balneário

.

Pórtico na entrada do Balneário 88,13 

7.6. Serviços Complementares - .
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7.6.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE ESTRUTURA 
METÁLICA EM ACM E=4MM

M2 202,66 

((28,29m x 8,40m) - (5,50m x 
23,69)) x 2 lados = 214,68m² + 
44,92m² bordas ((8,40m + 28,29m 
+ 8,40m + 5,50m + 23,69m + 5,50m 
+ 10,06m (perimetro do circulo x 04 
circulos))x0,50) - 259,60m² - 
56,94m² de vazios = 202,66m² 
conforme projeto executivo.

8.Pórtico na entrada do Balneário

.

Pórtico na entrada do Balneário 202,66 

8. Rotatória - .
8.1. Serviços Complementares - .

8.1.0.1.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 18,85 Perímetro = 2x3,1416x3m = 18,85m 9.Rotatória
.
Rotatória 18,85 

8.1.0.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 5,66 Raio = 3,00m. 3,00²x3,1416 = 
28,30m² x 0,20m = 5,66m³

9.Rotatória

.

Rotatória 5,66 

8.1.0.3.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 28,30 Raio = 3,00m. 3,00²x3,1416 = 
28,30m²

9.Rotatória
.
Rotatória 28,30 

8.2. Pavimentação, Revestimento Cerâmico ou Pedras Naturais - .

8.2.0.1.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 12,65 12,65m conforme projeto executivo 9.Rotatória
.
Rotatória 12,65 

8.2.0.2.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 5,66 Raio = 3,00m. 3,00²x3,1416 = 
28,30m² x 0,20m = 5,66m³

9.Rotatória
.
Rotatória 5,66 

8.2.0.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 8,32 8,32m² conforme projeto executivo. 9.Rotatória
.
Rotatória 8,32 

8.3. Pintura - .

8.3.0.1.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 12,65 12,65m conforme projeto executivo 9.Rotatória
.
Rotatória 12,65 

8.4. Serviços complementares - .

8.4.0.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 19,63 19,63m² conforme projeto executivo 9.Rotatória
.
Rotatória 19,63 

9. Camping - Estacionamento, Portaria, Quiosques e Banheiro - .
9.1. Serviços Preliminares - .

9.1.0.1.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 275,20 

(Quiosques - 15,90m² x 10 
unidades )+(65m² banheiro)+(30m² 
guarita)+(10,6*2mts - portal) = 
275,20m²

10.Camping

.

Camping 275,20 

9.1.0.2.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 245,30 

(Quiosques - 16,36m x 10 unidades 
)+(33ml banheiro)+(23,50ml 
guarita)+(25,20mts - portal) = 
245,30m

10.Camping

.

Camping 245,30 

9.1.0.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 50,00 50m³ conforme projeto executivo 10.Camping

.

Camping 50,00 

9.1.0.4.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 50,00 50m³ conforme projeto executivo 10.Camping
.
Camping 50,00 

9.2. Infraestrutura - .

9.2.0.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020_PA

M 252,00 

(8 estacas por quiosques x 10 
quiosques)+(13 estacas 
banheiro)+(9 estacas guarita) - 102 
estacas x 2mts = 204mts + (12 
estacas portal x 4mts) = 48mts = 
252mts

10.Camping

.

Camping 252,00 

9.2.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 624,96 624,96kg conforme projeto 
estrutural

.
<-- defina o número do agrupador 624,96 

9.2.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 141,19 141,19kg conforme projeto 
estrutural

.
<-- defina o número do agrupador 141,19 

9.2.0.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

M2 12,24 

Blocos do portal - 1,20m x 0,45m x 
0,40m. 06 unidades. 
(0,45x1,20mx2lados=1,08m²) + 
(0,40mx1,20mx2lados=0,96m²) = 
2,04m² x 6 unidades = 12,24m² .

<-- defina o número do agrupador 12,24 

9.2.0.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1,30 220,25kg conforme projeto 
estrutural .

<-- defina o número do agrupador 1,30 

9.2.0.6.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 1,30 Blocos do portal - 1,20m x 0,45m x 
0,40m x 06 unidades = 1,30m³

.
<-- defina o número do agrupador 1,30 

9.2.0.7.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 18,84 

Forma para viga baldrame: 66,00m 
(Perimetro quiosques) + 
37,50m(Perimetro 
banheiro)+22,10m(Perimetro 
guarita) = 125,60 x
0,30m x 0,50m (espaço para 
trabalho) = 18,84m³

10.Camping

.

Camping 18,84 

9.2.0.8.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_09/2023

M2 94,20 

Forma para viga baldrame: 66,00m 
(Perimetro quiosques) + 
37,50m(Perimetro 
banheiro)+22,10m(Perimetro 
guarita) = 125,60 x
(0,15m + 0,30m + 0,30m) = 94,20m.

10.Camping

.

Camping 94,20 

9.2.0.9.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 13,19 

18,84m³ (Escavação para viga 
baldrame) - 5,65m³ (Concreto para 
viga baldrame: 66,00m (Perimetro 
quiosques) + 37,50m(Perimetro
banheiro)+22,10m(Perimetro 
guarita) = 125,60 x 0,30m x 0,15m³ 
= 5,65m³ ) = 13,19m³

10.Camping

.

Camping 13,19 

9.3. Paredes e painéis - .

9.3.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 363,60 

Perimetro a ser construído: 
22,10m(Perimetro guarita) + 
37,50m(Perimetro banheiro) + 
59,60mts x 3,00mts = 178,80m² + 
(3,30m x 2 x 10 quiosques x 2,80m) 
= 184,80m² // Total = 363,60m²

10.Camping

.

Camping 363,60 

9.3.0.2.
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M 8,29 Vergas na guarita = 3,94m + 3,05m 
+ 1,30m = 8,29m

10.Camping
.
Camping 8,29 

9.3.0.3.
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2024

M 178,80 

Perimetro a ser construído: 
22,10m(Perimetro guarita) + 
37,50m(Perimetro banheiro) = 
59,60mts x 3,00mts = 178,80m²

10.Camping

.

Camping 178,80 

9.3.0.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 82,26 

Forma para viga respaldo: 66,00m 
(Perimetro quiosques) + 
37,50m(Perimetro banheiro) + 
22,10m(Perimetro guarita) = 
125,60m x
0,30m x 2 lados = 75,36m² + 
(66,00m x 0,15m (viga de fundo nos 
quiosques)) = 9,90m² = 82,26m²

10.Camping

.

Camping 82,26 

9.4. Superestrutura - .

9.4.0.1.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.200,87 

306,54kg (banheiro) + 673,50kg 
(quiosques) + 220,83kg (guarita) = 
1.200,87kg - conforme projeto 
estrutural

10.Camping

.

Camping 1.200,87 

9.4.0.2.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 153,90 

(4 pilares x 10 quiosques x 0,15 
altura x 2 lados x 3mts)+(4 pilares x 
10 quiosques x 0,30m x 2 lados x 
3mts)+(8pilares x 0,15m x
2lados x 3mts)+(8pilares x 0,3m x 
2lados x 3mts)+(9pilares x 0,15m x 
2 lados x 3mts)+(9pilares x 0,3m x 
2lados x 3mts) = 153,90m²

10.Camping

.

Camping 153,90 
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9.4.0.3.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 16,69 

16,69m³ (3,07m³ + 4,26m³ + 
9,36m³) - conforme projeto 
estrutural

10.Camping

.

Camping 16,69 

9.4.0.4.
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

M2 15,00 15,00m² - conforme projeto 
estrutural

10.Camping
.
Camping 15,00 

9.4.0.5.

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.380,46 

1.769,82kg (Perfil laminado) + 
200kg (Perfil dobrado para fixação 
do ACM) + 274,92KG (Fixação das 
pérgolas) + 135,72kg
(Chumbadores dos pilares) = 
2.380,46kg.

10.Camping

.

Camping 2.380,46 

9.5. Instalações hidráulicas - .
9.6. Instalação de água fria - .

9.6.0.1.
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Unidade 13,00 
13 unidades - conforme projeto 
hidráulico. 10.Camping

.
Camping 13,00 

9.6.0.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 32,00 
32,00mts - conforme projeto 
hidráulico. 10.Camping

.
Camping 32,00 

9.6.0.3.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 155,00 
155,00mts - conforme projeto 
hidráulico. 10.Camping

.
Camping 155,00 

9.6.0.4.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 
02 unidades - conforme projeto 
hidráulico. 10.Camping

.
Camping 2,00 

9.6.0.5.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22,00 
22 unidades - conforme projeto 
hidráulico. 10.Camping

.
Camping 22,00 

9.6.0.6.
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR 
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Unidade 7,00 
07 unidades - conforme projeto 
hidráulico. 10.Camping

.
Camping 7,00 

9.6.0.7.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 
02 unidades - conforme projeto 
hidráulico. 10.Camping

.
Camping 2,00 

9.6.0.8.
BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 32 MM X 25MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

Unidade 7,00 
07 unidades - conforme projeto 
hidráulico. 10.Camping

.
Camping 7,00 

9.6.0.9.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 
08 unidades - conforme projeto 
hidráulico. 10.Camping

.
Camping 8,00 

9.6.0.10.
CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 
0,30* M (L X C X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Unidade 1,00 
01 unidades - conforme projeto 
hidráulico. 10.Camping

.
Camping 1,00 

9.7. Instalação de esgoto e aguas pluviais - .

9.7.0.1. TUBO PVC SN 100MM PARA ESGOTO PREDIAL M 149,00 149,00mts - conforme projeto 
hidráulico.

10.Camping
.
Camping 149,00 

9.7.0.2.
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     6,00 6,00mts - conforme projeto 
hidráulico.

10.Camping
.
Camping 6,00 

9.7.0.3.
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     96,00 96,00mts - conforme projeto 
hidráulico.

10.Camping
.
Camping 96,00 

9.7.0.4.
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     13,00 13,00mts - conforme projeto 
hidráulico.

10.Camping
.
Camping 13,00 

9.7.0.5.
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Unidade 1,00 01 unidade - conforme projeto 
hidráulico.

10.Camping
.
Camping 1,00 

9.7.0.6.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 5,00 05 unidades - conforme projeto 
hidráulico.

10.Camping
.
Camping 5,00 

9.7.0.7.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 02 unidades - conforme projeto 
hidráulico.

10.Camping
.
Camping 2,00 

9.7.0.8.
JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2021

UN 3,00 03 unidades - conforme projeto 
hidráulico.

10.Camping
.
Camping 3,00 

9.7.0.9.

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 01 unidade - conforme projeto 
hidráulico.

10.Camping

.

Camping 1,00 

9.7.0.10.
BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 01 unidade - conforme projeto 
hidráulico.

10.Camping
.
Camping 1,00 

9.7.0.11.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14,00 14 unidades - conforme projeto 
hidráulico.

10.Camping
.
Camping 14,00 

9.7.0.12.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00 20 unidades - conforme projeto 
hidráulico.

10.Camping
.
Camping 20,00 

9.7.0.13.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 10,00 10 unidades - conforme projeto 
hidráulico.

10.Camping
.
Camping 10,00 

9.7.0.14.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 6,00 06 unidades - conforme projeto 
hidráulico.

10.Camping
.
Camping 6,00 

9.7.0.15.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 4,00 04 unidades - conforme projeto 
hidráulico.

10.Camping
.
Camping 4,00 

9.7.0.16.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 3,00 03 unidades - conforme projeto 
hidráulico.

10.Camping
.
Camping 3,00 

9.8. Revestimento Argamassado - .

9.8.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 83,62 83,62m² - conforme projeto 
executivo

10.Camping

.

Camping 83,62 

9.8.0.2.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 83,62 83,62m² - conforme projeto 
executivo

10.Camping

.

Camping 83,62 

9.8.0.3.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 83,62 83,62m² - conforme projeto 
executivo

10.Camping
.
Camping 83,62 

9.8.0.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 275,20 

(Quiosques - 15,90m² x 10 
unidades )+(65m² banheiro)+(30m² 
guarita)+(10,6*2mts - portal) = 
275,20m²

10.Camping

.

Camping 275,20 

9.8.0.5.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M2 275,20 

(Quiosques - 15,90m² x 10 
unidades )+(65m² banheiro)+(30m² 
guarita)+(10,6*2mts - portal) = 
275,20m²

10.Camping

.

Camping 275,20 

9.8.0.6.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M3 13,76 

(Quiosques - 15,90m² x 10 
unidades )+(65m² banheiro)+(30m² 
guarita)+(10,6*2mts - portal) = 
275,20m² x 0,05m = 13,76m³. 

10.Camping

.

Camping 13,76 

9.9. Cobertura - .

9.9.0.1.
VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 
DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024

M 71,40 71,40m - conforme projeto 
executivo.

10.Camping
.
Camping 71,40 

9.9.0.2.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 154,80 154,80m - conforme projeto 
executivo

10.Camping
.
Camping 154,80 

9.9.0.3. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 165,00 165,00m - conforme projeto 
executivo

10.Camping
.
Camping 165,00 

9.9.0.4.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 272,70 272,70m² - conforme projeto 
executivo

10.Camping

.

Camping 272,70 

9.9.0.5.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 272,70 
272,70m² - conforme projeto 
executivo. 10.Camping

.
Camping 272,70 

9.9.0.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

M2 10,24 
3,60m x 2,20m + (3,60m x 0,20m x 
2 lados) + (2,20m x 0,20m x 2 
lados) = 10,24m²

10.Camping
.
Camping 10,24 

9.10. Mármores e Granitos - .

9.10.0.1. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 33,00 33,00mts - conforme projeto 
executivo

10.Camping
.
Camping 33,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
.TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 512.525,94 157.154,80 198.009,35 571.349,57 31.239,86 57.356,92 210.128,19 47.713,69 19.496,32 384.961,74 230.590,80 230.590,80 230.589,60 59.999,09 41.989,41 18.208,39 21.266,37 569.573,05REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPÁL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPÁL 0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO #PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

9.10.0.2.
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M2    3,20 

Para o projeto a bancada do 
banheiro possui: 0,50m x 3,20m² x 
2 unidades = 3,20m² // Para a 
bancada da portaria = 2,00m x 
0,50m x 01 unidade = 1,00m². 
Portanto, 3,20m²

10.Camping

.

Camping 3,20 

9.11. Instalações elétricas - .

9.11.0.1.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 188,65 
188.65mts - conforme projeto 
elétrico. 10.Camping

.
Camping 188,65 

9.11.0.2.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 82,50 
82,50mts - conforme projeto 
elétrico. 10.Camping

.
Camping 82,50 

9.11.0.3.
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Unidade 23,00 23 unidade- conforme projeto 
elétrico.

10.Camping
.
Camping 23,00 

9.11.0.4.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 1,00 01 unidade- conforme projeto 
elétrico.

10.Camping
.
Camping 1,00 

9.11.0.5.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 84,90 84,90mts - conforme projeto 
elétrico.

10.Camping
.
Camping 84,90 

9.11.0.6.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 509,05 509,05mts - conforme projeto 
elétrico.

10.Camping
.
Camping 509,05 

9.11.0.7.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 56,00 56,00mts - conforme projeto 
elétrico.

10.Camping
.
Camping 56,00 

9.11.0.8.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA 
DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA 
MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

UN 1,00 01 unidade- conforme projeto 
elétrico.

10.Camping
.
Camping 1,00 

9.11.0.9.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 01 unidade- conforme projeto 
elétrico.

10.Camping
.
Camping 1,00 

9.11.0.10.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 02 unidade- conforme projeto 
elétrico.

10.Camping
.
Camping 2,00 

9.11.0.11.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 01 unidade- conforme projeto 
elétrico.

10.Camping
.
Camping 1,00 

9.11.0.12.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 03 unidade- conforme projeto 
elétrico.

9.Rotatória
.
Rotatória 3,00 

9.11.0.13.
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 01 unidade- conforme projeto 
elétrico.

10.Camping
.
Camping 1,00 

9.11.0.14.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 10,00 10 unidades- conforme projeto 
elétrico.

10.Camping
.
Camping 10,00 

9.11.0.15.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 19,00 19 unidade- conforme projeto 
elétrico.

10.Camping
.
Camping 19,00 

9.11.0.16.
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 6,00 6,00mts - conforme projeto elétrico. 10.Camping
.
Camping 6,00 

9.11.0.17.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3,00 03 unidade- conforme projeto 
elétrico.

10.Camping
.
Camping 3,00 

9.11.0.18.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 01 unidade- conforme projeto 
elétrico.

10.Camping
.
Camping 1,00 

9.11.0.19.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 01 unidade- conforme projeto 
elétrico.

10.Camping
.
Camping 1,00 

9.11.0.20.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 07 unidade- conforme projeto 
elétrico.

10.Camping
.
Camping 7,00 

9.11.0.21. CONJUNTO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO Unidade 1,00 01 unidade- conforme projeto 
elétrico.

10.Camping
.
Camping 1,00 

9.11.0.22.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5,00 05 unidade- conforme projeto 
elétrico.

10.Camping
.
Camping 5,00 

9.11.0.23.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 01 unidade- conforme projeto 
elétrico.

10.Camping

.

Camping 1,00 

9.12. Forro - 1.Administração Local.

9.12.0.1.
FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 46,08 46,08m² conforme projeto executivo 10.Camping
.
Camping 46,08 

9.13. Pavimentação, Revestimento Cerâmico ou Pedras Naturais - .

9.13.0.1.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 
MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2023

M3 309,48 2063,22m² x 0,15m = 309,48m³ 10.Camping

.

Camping 309,48 

9.13.0.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 2.063,22 2063,22m² - conforme projeto 
executivo.

10.Camping
.
Camping 2.063,22 

9.13.0.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 46,08 46,08m² conforme projeto executivo 10.Camping
.
Camping 46,08 

9.13.0.4.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 67,28 67,28m² - conforme projeto 
executivo

10.Camping
.
Camping 67,28 

9.14. Esquadrias - .

9.14.0.1.
CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 47,10 47,10m - conforme projeto 
executivo

10.Camping
.
Camping 47,10 

9.14.0.2.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 13,65 
13,65m² - 10,08m² - banheiro / 
3,57m² - guarita - conforme projeto 
executivo

10.Camping
.
Camping 13,65 

9.14.0.3.
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,97 

2,97m² (1,20m x 0,60m = 0,72m²) + 
(1,50m x 0,50m x 3 unidades)  = 
2,25m²) conforme projeto executivo.

10.Camping

.

Camping 2,97 

9.14.0.4.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 
PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,51 4,51m² -  (0,90m x 1,95m)+(0,90m x 
2,15m) conforme projeto executivo

10.Camping

.

Camping 4,51 

9.15. Pintura - .

9.15.0.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2 83,62 83,62m² - conforme projeto 
executivo

10.Camping
.
Camping 83,62 

9.15.0.2.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 95,00 95,00m² - conforme projeto 
executivo

10.Camping
.
Camping 95,00 

9.15.0.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 95,00 95,00m² - conforme projeto 
executivo

10.Camping
.
Camping 95,00 

9.15.0.4.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 
DEMÃO. AF_01/2021

M2 121,70 121,70m² - conforme projeto 
executivo

10.Camping
.
Camping 121,70 

9.15.0.5.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 83,62 83,62m² - conforme projeto 
executivo.

10.Camping
.
Camping 83,62 

9.15.0.6.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 83,62 83,62m² - conforme projeto 
executivo.

10.Camping
.
Camping 83,62 

9.15.0.7.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 83,62 83,62m² - conforme projeto 
executivo.

10.Camping
.
Camping 83,62 

9.16. Louças e metais - .

9.16.0.1.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 4 unidades - conforme projeto 
hidráulico

10.Camping
.
Camping 4,00 

9.16.0.2.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 6 unidades - conforme projeto 
hidráulico

10.Camping
.
Camping 6,00 

9.16.0.3.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 6 unidades - conforme projeto 
hidráulico

10.Camping
.
Camping 6,00 

9.16.0.4.
APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 6 unidades - conforme projeto 
hidráulico

10.Camping
.
Camping 6,00 

9.16.0.5.
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 4 unidades - conforme projeto 
hidráulico

10.Camping
.
Camping 4,00 

9.16.0.6.
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 4 unidades - conforme projeto 
hidráulico

10.Camping
.
Camping 4,00 

9.16.0.7.
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,00 4 unidades - conforme projeto 
hidráulico

10.Camping
.
Camping 4,00 

9.16.0.8.
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 4 unidades - conforme projeto 
hidráulico

10.Camping
.
Camping 4,00 

9.16.0.9.
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 10,00 10 unidades - conforme projeto 
hidráulico

10.Camping
.
Camping 10,00 

9.17. Serviços complementares - .

9.17.0.1.
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 523,24 523,24m - conforme projeto 
executivo

10.Camping
.
Camping 523,24 

9.17.0.2. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 942,00 942,00m² - conforme projeto 
executivo

10.Camping
.
Camping 942,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
.TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 512.525,94 157.154,80 198.009,35 571.349,57 31.239,86 57.356,92 210.128,19 47.713,69 19.496,32 384.961,74 230.590,80 230.590,80 230.589,60 59.999,09 41.989,41 18.208,39 21.266,37 569.573,05REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPÁL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPÁL 0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO #PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

9.17.0.3.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE ESTRUTURA 
METÁLICA EM ACM E=4MM

M2 94,76 

((10,60m x 6,70m) - (5,20m x 6)) x 2 
lados = 79,64m² + 25,23m² bordas 
((6,7m + 6,7m + 5,2m + 5,2m  
6,00m + 10,60m + 
10,06m(perimetro do circulo x 04 
circulos))x0,50) - 104,87m² - 
10,11m² (vazios) = 94,76m² 
conforme projeto executivo.

10.Camping

.

Camping 94,76 

9.17.0.4. BANCADA EM CONCRETO MOLDADA "IN LOCO" M2 16,50 

3,30m x 0,50m x 10 quiosques = 
16,50m² - ( 0,50m² x 10 quiosques - 
5m² área da churrasqueira) = 
11,50m² 

10.Camping

.

Camping 16,50 

9.17.0.5. CHURRASQUEIRA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO Unidade 10,00 10 unidades - conforme projeto 
executivo

10.Camping
.
Camping 10,00 

.

EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA/SP
Local Responsável Técnico Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: MARLUS REGINATO FRANCO Nome: MARLUS REGINATO FRANCO Nome: MARLUS REGINATO FRANCO
segunda-feira, 24 de março de 2025 CREA/CAU: 5069835978 CREA/CAU: 5069835978 CREA/CAU: 5069835978
Data ART/RRT: 2620240488096 ART/RRT: 2620240488096 ART/RRT: 2620240488096
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