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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
10-24 (N DES.) REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPÁL 24,96% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.592.743,89 
1. SINAPI CANTEIRO DE OBRAS - - BDI 1 - 343.902,65 RA
1.1. SINAPI Serviços preliminares e gerais - - BDI 1 - 343.902,65 RA
1.1.0.1. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 176,00                  90,02 BDI 1 112,49 19.798,24 RA

1.1.0.2. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 68,20                  34,20 BDI 1 42,74 2.914,87 RA

1.1.0.3. SINAPI 92544
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 68,20                  21,34 BDI 1 26,67 1.818,89 RA

1.1.0.4. SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 68,20                  45,49 BDI 1 56,84 3.876,49 RA

1.1.0.5. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 5,00                320,73 BDI 1 400,78 2.003,90 RA

1.1.0.6. SINAPI 98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

M2 235,20                  92,57 BDI 1 115,68 27.207,94 RA

1.1.0.7. Composição 023 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 12,00           19.091,60 BDI 1 23.856,86 286.282,32 RA
2. SINAPI QUIOSQUES EXISTENTES - - BDI 1 - 186.516,58 RA
2.1. SINAPI Serviços Preliminares - - BDI 1 - 6.243,68 RA

2.1.0.1. SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 503,46                    8,47 BDI 1 10,58 5.326,61 RA

2.1.0.2. SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 10,07                    9,24 BDI 1 11,55 116,31 RA

2.1.0.3. SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 12,00                  53,40 BDI 1 66,73 800,76 RA

2.2. SINAPI Infraestrutura - - BDI 1 - 2.803,10 RA

2.2.0.1. SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 24,00                  92,05 BDI 1 115,03 2.760,72 RA

2.2.0.2. SINAPI 104626
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

M3 0,05                678,34 BDI 1 847,65 42,38 RA

2.3. SINAPI Cobertura - - BDI 1 - 45.557,63 RA

2.3.0.1. SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 200,34                  10,14 BDI 1 12,67 2.538,31 RA

2.3.0.2. SINAPI 97649
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 200,34                    5,73 BDI 1 7,16 1.434,43 RA
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2.3.0.3. SINAPI 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 200,34                  89,78 BDI 1 112,19 22.476,14 RA

2.3.0.4. SINAPI 94195
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 200,34                  69,76 BDI 1 87,17 17.463,64 RA

2.3.0.5. SINAPI 94219
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 27,00                  48,76 BDI 1 60,93 1.645,11 RA

2.4. SINAPI Revestimento Argamassado - - BDI 1 - 4.930,67 RA

2.4.0.1. SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M2 131,10                  30,10 BDI 1 37,61 4.930,67 RA

2.5. SINAPI Mármores e Granitos - - BDI 1 - 9.955,14 RA

2.5.0.1. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 23,40                126,82 BDI 1 158,47 3.708,20 RA

2.5.0.2. SINAPI-I 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M2    7,20                694,33 BDI 1 867,63 6.246,94 RA

2.6. SINAPI Instalações elétricas - - BDI 1 - 3.090,00 RA

2.6.0.1. SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 36,00                  43,65 BDI 1 54,55 1.963,80 RA

2.6.0.2. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00                  36,57 BDI 1 45,70 548,40 RA

2.6.0.3. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 12,00                  38,53 BDI 1 48,15 577,80 RA

2.7. SINAPI Forro - - BDI 1 - 12.239,14 RA

2.7.0.1. SINAPI 96110
FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 131,04                  74,74 BDI 1 93,40 12.239,14 RA

2.8. SINAPI Pavimentação, Revestimento Cerâmico ou Pedras Naturais - - BDI 1 - 73.198,00 RA

2.8.0.1. SINAPI 104598
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 131,10                179,98 BDI 1 224,90 29.484,39 RA

2.8.0.2. SINAPI 104611
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 334,56                104,56 BDI 1 130,66 43.713,61 RA

2.9. SINAPI Pintura - - BDI 1 - 23.061,72 RA

2.9.0.1. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2 306,12                    5,67 BDI 1 7,09 2.170,39 RA
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2.9.0.2. SINAPI 88496
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 131,10                  39,11 BDI 1 48,87 6.406,86 RA

2.9.0.3. SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 117,00                  11,95 BDI 1 14,93 1.746,81 RA

2.9.0.4. SINAPI 104640
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 131,10                  15,21 BDI 1 19,01 2.492,21 RA

2.9.0.5. SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

M2 117,00                  30,27 BDI 1 37,83 4.426,11 RA

2.9.0.6. SINAPI 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 306,12                  15,21 BDI 1 19,01 5.819,34 RA

2.10. SINAPI Louças e metais - - BDI 1 - 5.437,50 RA

2.10.0.1. SINAPI 86903
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 5,00                372,31 BDI 1 465,24 2.326,20 RA

2.10.0.2. SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00                497,97 BDI 1 622,26 3.111,30 RA

3. SINAPI DECKS A CONSTRUIR - - BDI 1 - 379.240,55 RA
3.1. SINAPI Serviços Preliminares - - BDI 1 - 20.719,36 RA

3.1.0.1. SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 127,41                    0,66 BDI 1 0,82 104,48 RA

3.1.0.2. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 221,00                  74,65 BDI 1 93,28 20.614,88 RA

3.2. SINAPI Infraestrutura - - BDI 1 - 52.022,76 RA

3.2.0.1. SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 120,00                  92,05 BDI 1 115,03 13.803,60 RA

3.2.0.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 70,22                  14,78 BDI 1 18,47 1.296,96 RA

3.2.0.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 297,60                  12,36 BDI 1 15,45 4.597,92 RA

3.2.0.4. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 9,00                123,34 BDI 1 154,13 1.387,17 RA

3.2.0.5. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 16,20                  86,87 BDI 1 108,55 1.758,51 RA
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3.2.0.6. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 65,89                  16,97 BDI 1 21,21 1.397,53 RA

3.2.0.7. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 2,13                633,18 BDI 1 791,22 1.685,30 RA

3.2.0.8. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 7,20                  32,40 BDI 1 40,49 291,53 RA

3.2.0.9. SINAPI 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

M2 58,20                146,29 BDI 1 182,80 10.638,96 RA

3.2.0.10. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 74,73                  14,78 BDI 1 18,47 1.380,26 RA

3.2.0.11. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 239,40                  10,86 BDI 1 13,57 3.248,66 RA

3.2.0.12. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 4,37                633,18 BDI 1 791,22 3.457,63 RA

3.2.0.13. SINAPI 98556
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_09/2023

M2 72,75                  67,14 BDI 1 83,90 6.103,73 RA

3.2.0.14. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 24,08                  32,40 BDI 1 40,49 975,00 RA

3.3. SINAPI Paredes e painéis - - BDI 1 - 151.824,04 RA

3.3.0.1. SINAPI 100343
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 382,36                  13,23 BDI 1 16,53 6.320,41 RA

3.3.0.2. SINAPI 104108
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 266,81                  13,03 BDI 1 16,28 4.343,67 RA

3.3.0.3. SINAPI 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 304,50                115,14 BDI 1 143,88 43.811,46 RA

3.3.0.4. SINAPI 99432

CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS 
COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

M3 121,50                582,46 BDI 1 727,84 88.432,56 RA

3.3.0.5. SINAPI 100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 446,02                  16,00 BDI 1 19,99 8.915,94 RA

3.4. SINAPI Instalações hidráulicas - - BDI 1 - 11.925,17 RA
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3.4.1. SINAPI Alimentação - - BDI 1 - 7.973,40 RA

3.4.1.1. Composição 001
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Unidade 1,00                  23,22 BDI 1 29,02 29,02 RA

3.4.1.2. SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 160,00                  38,67 BDI 1 48,32 7.731,20 RA

3.4.1.3. SINAPI 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,00                  15,51 BDI 1 19,38 213,18 RA

3.4.2. SINAPI Água fria - - BDI 1 - 3.951,77 RA

3.4.2.1. Composição 001
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Unidade 27,00                  23,22 BDI 1 29,02 783,54 RA

3.4.2.2. SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 32,40                  38,67 BDI 1 48,32 1.565,57 RA

3.4.2.3. Composição 014
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR 
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Unidade 9,00                  16,44 BDI 1 20,54 184,86 RA

3.4.2.4. SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00                  17,08 BDI 1 21,34 256,08 RA

3.4.2.5. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 31,50                  29,51 BDI 1 36,88 1.161,72 RA

3.5. SINAPI Cobertura - - BDI 1 - 34.755,84 RA

3.5.0.1. SINAPI 105099
VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 
DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024

M 336,00                  82,78 BDI 1 103,44 34.755,84 RA

3.6. SINAPI Instalações Elétricas - - BDI 1 - 35.726,49 RA

3.6.0.1. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 74,30                  12,07 BDI 1 15,08 1.120,44 RA

3.6.0.2. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00                  14,80 BDI 1 18,49 739,60 RA

3.6.0.3. SINAPI 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 310,55                  27,04 BDI 1 33,79 10.493,48 RA

3.6.0.4. SINAPI 97882
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 20,00                228,13 BDI 1 285,07 5.701,40 RA

3.6.0.5. SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 56,70                    3,86 BDI 1 4,82 273,29 RA

3.6.0.6. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.197,90                    7,06 BDI 1 8,82 10.565,48 RA
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3.6.0.7. SINAPI 97605
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 40,00                  98,29 BDI 1 122,82 4.912,80 RA

3.6.0.8. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 40,00                  38,41 BDI 1 48,00 1.920,00 RA

3.7. SINAPI Pavimentação, Revestimento Cerâmico ou Pedras Naturais - - BDI 1 - 10.064,48 RA

3.7.0.1. SINAPI 101768

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 
MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2023

M3 38,85                  25,56 BDI 1 31,94 1.240,87 RA

3.7.0.2. SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 77,70                  90,88 BDI 1 113,56 8.823,61 RA

3.8. SINAPI Pintura - - BDI 1 - 14.283,16 RA

3.8.0.1. SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 127,68                    2,45 BDI 1 3,06 390,70 RA

3.8.0.2. SINAPI 102204
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 
DEMÃO. AF_01/2021

M2 127,68                  12,26 BDI 1 15,32 1.956,06 RA

3.8.0.3. SINAPI 102489
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS. AF_05/2021

M2 294,00                  32,49 BDI 1 40,60 11.936,40 RA

3.9. SINAPI Louças e metais - - BDI 1 - 477,57 RA

3.9.0.1. SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00                127,39 BDI 1 159,19 477,57 RA

3.10. SINAPI Serviços Complementares - - BDI 1 - 47.441,68 RA
3.10.0.1. Composição 002 INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO Unidade 3,00                822,07 BDI 1 1.027,26 3.081,78 RA
3.10.0.2. Composição 003 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO Unidade 20,00             1.096,27 BDI 1 1.369,90 27.398,00 RA

3.10.0.3. SINAPI 103307
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 10,00             1.357,39 BDI 1 1.696,19 16.961,90 RA

4. SINAPI BANHEIROS EXISTENTES - - BDI 1 - 62.645,06 RA
4.1. SINAPI Serviços Preliminares - - BDI 1 - 1.435,04 RA

4.1.0.1. SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 129,96                    8,47 BDI 1 10,58 1.374,98 RA

4.1.0.2. SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 5,20                    9,24 BDI 1 11,55 60,06 RA

4.2. SINAPI Infraestrutura - - BDI 1 - 2.626,42 RA
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4.2.0.1. SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 16,00                  92,05 BDI 1 115,03 1.840,48 RA

4.2.0.2. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 39,68                  12,36 BDI 1 15,45 613,06 RA

4.2.0.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 9,36                  14,78 BDI 1 18,47 172,88 RA

4.3. SINAPI Revestimento Argamassado - - BDI 1 - 1.189,23 RA

4.3.0.1. SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M2 31,62                  30,10 BDI 1 37,61 1.189,23 RA

4.4. SINAPI Mármores e Granitos - - BDI 1 - 24.028,34 RA

4.4.0.1. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 3,60                126,82 BDI 1 158,47 570,49 RA

4.4.0.2. SINAPI-I 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M2    2,40                694,33 BDI 1 867,63 2.082,31 RA

4.4.0.3. SINAPI 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

M2 18,00                950,33 BDI 1 1.187,53 21.375,54 RA

4.5. SINAPI Instalações elétricas - - BDI 1 - 563,10 RA

4.5.0.1. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00                  36,57 BDI 1 45,70 274,20 RA

4.5.0.2. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 6,00                  38,53 BDI 1 48,15 288,90 RA

4.6. SINAPI Forro - - BDI 1 - 2.953,31 RA

4.6.0.1. SINAPI 96110
FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 31,62                  74,74 BDI 1 93,40 2.953,31 RA

4.7. SINAPI Pavimentação, Revestimento Cerâmico ou Pedras Naturais - - BDI 1 - 20.083,37 RA

4.7.0.1. SINAPI 104598
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 31,62                179,98 BDI 1 224,90 7.111,34 RA

4.7.0.2. SINAPI 104611
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 98,34                105,56 BDI 1 131,91 12.972,03 RA

4.8. SINAPI Pintura - - BDI 1 - 6.473,75 RA

4.8.0.1. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2 104,40                    5,67 BDI 1 7,09 740,20 RA
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4.8.0.2. SINAPI 88496
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 31,62                  39,11 BDI 1 48,87 1.545,27 RA

4.8.0.3. SINAPI 104640
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 31,62                  15,21 BDI 1 19,01 601,10 RA

4.8.0.4. SINAPI 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 104,40                  15,21 BDI 1 19,01 1.984,64 RA

4.8.0.5. SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 104,40                  12,28 BDI 1 15,35 1.602,54 RA

4.9. SINAPI Louças e metais - - BDI 1 - 3.292,50 RA

4.9.0.1. SINAPI 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                314,26 BDI 1 392,70 1.570,80 RA

4.9.0.2. SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                127,39 BDI 1 159,19 318,38 RA

4.9.0.3. SINAPI 86937
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                234,05 BDI 1 292,47 1.169,88 RA

4.9.0.4. SINAPI 86886
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                  46,70 BDI 1 58,36 233,44 RA

5. SINAPI Calçadão, arquibancada, píer, quadra de areia, tobogã e duchas - - BDI 1 - 796.328,01 RA
5.1. SINAPI Serviços Preliminares - - BDI 1 - 73.168,13 RA

5.1.0.1. SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 236,20                    9,24 BDI 1 11,55 2.728,11 RA

5.1.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 239,70                123,65 BDI 1 154,51 37.036,05 RA

5.1.0.3. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 14.275,20                    1,87 BDI 1 2,34 33.403,97 RA

5.2. SINAPI Infraestrutura - - BDI 1 - 960,21 RA

5.2.0.1. SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 4,00                  92,05 BDI 1 115,03 460,12 RA

5.2.0.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2,22                  14,78 BDI 1 18,47 41,00 RA

5.2.0.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 9,92                  12,36 BDI 1 15,45 153,26 RA
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5.2.0.4. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,24                633,18 BDI 1 791,22 189,89 RA

5.2.0.5. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 6,36                  14,59 BDI 1 18,23 115,94 RA

5.3. SINAPI Instalações hidráulicas - - BDI 1 - - RA
5.4. SINAPI 104660 Água fria - Duchas - - BDI 1 - 809,52 RA

5.4.0.1. Composição 010
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, 
SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Unidade 4,00                  71,11 BDI 1 88,86 355,44 RA

5.4.0.2. SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,00                  38,67 BDI 1 48,32 48,32 RA

5.4.0.3. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6,00                  29,51 BDI 1 36,88 221,28 RA

5.4.0.4. SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00                  17,08 BDI 1 21,34 85,36 RA

5.4.0.5. Composição 014
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR 
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Unidade 2,00                  16,44 BDI 1 20,54 41,08 RA

5.4.0.6. Composição 001
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Unidade 2,00                  23,22 BDI 1 29,02 58,04 RA

5.5. SINAPI Superestrutura - - BDI 1 - 1.167,81 RA

5.5.0.1. SINAPI 96528
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

M2 2,16                161,52 BDI 1 201,84 435,97 RA

5.5.0.2. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 31,74                  14,59 BDI 1 18,23 578,62 RA

5.5.0.3. SINAPI 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,28                437,92 BDI 1 547,22 153,22 RA

5.6. SINAPI Pavimentação, Revestimento Cerâmico ou Pedras Naturais - - BDI 1 - 691.771,20 RA

5.6.0.1. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 4.723,91                    4,27 BDI 1 5,34 25.225,68 RA

5.6.0.2. SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 4.723,91                  90,88 BDI 1 113,56 536.447,22 RA

5.6.0.3. SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 593,46                175,43 BDI 1 219,22 130.098,30 RA

5.7. SINAPI Serviços Complementares - - BDI 1 - 28.451,14 RA

5.7.0.1. Composição 021
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 
2,11 MM (14 BWG), COMO FECHAMENTO PARA GUARDA-CORPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M2 118,97                  57,54 BDI 1 71,90 8.553,94 RA

5.7.0.2. Composição 004 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOBOGÃ EM FIBRA H=2,50MTS Unidade 1,00             4.045,96 BDI 1 5.055,83 5.055,83 RA
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5.7.0.3. Composição 005
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRA DE VOLEI (INCLUSO REDE E 
FITA DE DEMARCAÇÃO)

Unidade 2,00             1.272,27 BDI 1 1.589,83 3.179,66 RA

5.7.0.4. Composição 020
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 
BRACO/CANO, SEM DESVIADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Unidade 4,00                165,50 BDI 1 206,81 827,24 RA

5.7.0.5. SINAPI 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 55,23                156,99 BDI 1 196,17 10.834,47 RA

6. SINAPI Rampa de veículos náuticos - - BDI 1 - 186.076,33 RA
6.1. SINAPI Serviços Preliminares - - BDI 1 - 20.350,47 RA

6.1.0.1. SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 132,35                    0,66 BDI 1 0,82 108,53 RA

6.1.0.2. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 62,94                  74,65 BDI 1 93,28 5.871,04 RA

6.1.0.3. SINAPI 94306

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

M3 165,43                  69,52 BDI 1 86,87 14.370,90 RA

6.2. SINAPI Infraestrutura - - BDI 1 - 12.657,85 RA

6.2.0.1. SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 48,00                  92,05 BDI 1 115,03 5.521,44 RA

6.2.0.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 28,09                  14,78 BDI 1 18,47 518,82 RA

6.2.0.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 119,04                  12,36 BDI 1 15,45 1.839,17 RA

6.2.0.4. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 1,08                123,34 BDI 1 154,13 166,46 RA

6.2.0.5. SINAPI 96528
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

M2 5,64                161,52 BDI 1 201,84 1.138,38 RA

6.2.0.6. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 116,32                  14,59 BDI 1 18,23 2.120,51 RA

6.2.0.7. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 1,30                633,18 BDI 1 791,22 1.028,59 RA

6.2.0.8. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 1,30                  32,40 BDI 1 40,49 52,64 RA
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6.2.0.9. SINAPI 98556
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_09/2023

M2 3,24                  67,14 BDI 1 83,90 271,84 RA

6.3. SINAPI Superestrutura - - BDI 1 - 47.470,25 RA

6.3.0.1. SINAPI 100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.374,70                  16,00 BDI 1 19,99 47.470,25 RA

6.4. SINAPI Cobertura - - BDI 1 - 7.956,22 RA

6.4.0.1. SINAPI 105099
VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 
DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024

M 71,40                  82,78 BDI 1 103,44 7.385,62 RA

6.4.0.2. SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 10,60                  43,08 BDI 1 53,83 570,60 RA
6.5. SINAPI Pavimentação, Revestimento Cerâmico ou Pedras Naturais - - BDI 1 - 16.544,14 RA

6.5.0.1. SINAPI 97090
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 323,40                  12,73 BDI 1 15,91 5.145,29 RA

6.5.0.2. SINAPI 101768

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 
MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2023

M3 13,24                  25,56 BDI 1 31,94 422,89 RA

6.5.0.3. SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 13,24                663,41 BDI 1 829,00 10.975,96 RA

6.6. SINAPI Pintura - - BDI 1 - 498,65 RA

6.6.0.1. SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 27,13                    2,45 BDI 1 3,06 83,02 RA

6.6.0.2. SINAPI 102204
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 
DEMÃO. AF_01/2021

M2 27,13                  12,26 BDI 1 15,32 415,63 RA

6.7. SINAPI Serviços Complementares - - BDI 1 - 80.598,75 RA

6.7.0.1. Composição 006
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE ESTRUTURA 
METÁLICA EM ACM E=4MM

M2 93,75                688,00 BDI 1 859,72 80.598,75 RA

7. SINAPI Portico na entrada do Balneário - - BDI 1 - 667.203,32 RA
7.1. SINAPI Serviços Preliminares - - BDI 1 - 6.624,43 RA

7.1.0.1. SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 172,52                    0,66 BDI 1 0,82 141,47 RA

7.1.0.2. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 69,50                  74,65 BDI 1 93,28 6.482,96 RA

7.2. SINAPI Infraestrutura - - BDI 1 - 40.281,63 RA

7.2.0.1. SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 96,00                  92,05 BDI 1 115,03 11.042,88 RA
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7.2.0.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 56,18                  14,78 BDI 1 18,47 1.037,64 RA

7.2.0.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 238,08                  12,36 BDI 1 15,45 3.678,34 RA

7.2.0.4. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 29,28                123,34 BDI 1 154,13 4.512,93 RA

7.2.0.5. SINAPI 96528
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

M2 27,30                161,52 BDI 1 201,84 5.510,23 RA

7.2.0.6. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 207,86                  16,97 BDI 1 21,21 4.408,71 RA

7.2.0.7. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 10,81                633,18 BDI 1 791,22 8.553,09 RA

7.2.0.8. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 8,10                  32,40 BDI 1 40,49 327,97 RA

7.2.0.9. SINAPI 98556
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_09/2023

M2 14,42                  67,14 BDI 1 83,90 1.209,84 RA

7.3. SINAPI Superestrutura - - BDI 1 - 418.841,87 RA

7.3.0.1. SINAPI 100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 20.952,57                  16,00 BDI 1 19,99 418.841,87 RA

7.4. SINAPI Cobertura - - BDI 1 - 25.604,70 RA

7.4.0.1. SINAPI 105099
VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 
DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024

M 231,92                  82,78 BDI 1 103,44 23.989,80 RA

7.4.0.2. SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 30,00                  43,08 BDI 1 53,83 1.614,90 RA
7.5. SINAPI Pintura - - BDI 1 - 1.619,83 RA

7.5.0.1. SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 88,13                    2,45 BDI 1 3,06 269,68 RA

7.5.0.2. SINAPI 102204
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 
DEMÃO. AF_01/2021

M2 88,13                  12,26 BDI 1 15,32 1.350,15 RA

7.6. SINAPI Serviços Complementares - - BDI 1 - 174.230,86 RA

7.6.0.1. Composição 006
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE ESTRUTURA 
METÁLICA EM ACM E=4MM

M2 202,66                688,00 BDI 1 859,72 174.230,86 RA

8. SINAPI Rotatória - - BDI 1 - 4.794,17 RA
8.1. SINAPI Serviços Complementares - - BDI 1 - 2.685,44 RA
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8.1.0.1. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 18,85                  74,65 BDI 1 93,28 1.758,33 RA

8.1.0.2. SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 5,66                    9,24 BDI 1 11,55 65,37 RA

8.1.0.3. SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 28,30                  24,37 BDI 1 30,45 861,74 RA

8.2. SINAPI Pavimentação, Revestimento Cerâmico ou Pedras Naturais - - BDI 1 - 1.649,41 RA

8.2.0.1. SINAPI 94264
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 12,65                  42,66 BDI 1 53,31 674,37 RA

8.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 5,66                    4,27 BDI 1 5,34 30,22 RA

8.2.0.3. SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 8,32                  90,88 BDI 1 113,56 944,82 RA

8.3. SINAPI Pintura - - BDI 1 - 30,99 RA

8.3.0.1. SINAPI 102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 12,65                    1,96 BDI 1 2,45 30,99 RA

8.4. SINAPI Serviços complementares - - BDI 1 - 428,33 RA
8.4.0.1. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 19,63                  17,46 BDI 1 21,82 428,33 RA
9. SINAPI Camping - Estacionamento, Portaria, Quiosques e Banheiro - - BDI 1 - 966.037,22 RA
9.1. SINAPI Serviços Preliminares - - BDI 1 - 37.396,74 RA

9.1.0.1. SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 275,20                    0,66 BDI 1 0,82 225,66 RA

9.1.0.2. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 245,30                  74,65 BDI 1 93,28 22.881,58 RA

9.1.0.3. SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 50,00                    9,24 BDI 1 11,55 577,50 RA

9.1.0.4. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 50,00                219,46 BDI 1 274,24 13.712,00 RA

9.2. SINAPI Infraestrutura - - BDI 1 - 45.802,83 RA
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9.2.0.1. SINAPI 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020_PA

M 252,00                  59,71 BDI 1 74,61 18.801,72 RA

9.2.0.2. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 624,96                  12,36 BDI 1 15,45 9.655,63 RA

9.2.0.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 141,19                  12,36 BDI 1 15,45 2.181,39 RA

9.2.0.4. SINAPI 96528
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

M2 12,24                161,52 BDI 1 201,84 2.470,52 RA

9.2.0.5. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1,30                  16,97 BDI 1 21,21 27,57 RA

9.2.0.6. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 1,30                633,18 BDI 1 791,22 1.028,59 RA

9.2.0.7. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 18,84                135,92 BDI 1 169,85 3.199,97 RA

9.2.0.8. SINAPI 98556
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_09/2023

M2 94,20                  67,14 BDI 1 83,90 7.903,38 RA

9.2.0.9. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 13,19                  32,40 BDI 1 40,49 534,06 RA

9.3. SINAPI Paredes e painéis - - BDI 1 - 46.185,31 RA

9.3.0.1. SINAPI 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 363,60                  62,08 BDI 1 77,58 28.208,09 RA

9.3.0.2. SINAPI 105025
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M 8,29                  58,47 BDI 1 73,06 605,67 RA

9.3.0.3. SINAPI 93202
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2024

M 178,80                  32,17 BDI 1 40,20 7.187,76 RA

9.3.0.4. SINAPI 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 82,26                  99,07 BDI 1 123,80 10.183,79 RA

9.4. SINAPI Superestrutura - - BDI 1 - 103.869,64 RA

9.4.0.1. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.200,87                  10,86 BDI 1 13,57 16.295,81 RA

PMv3.08 14 / 21



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
10-24 (N DES.) REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPÁL 24,96% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.592.743,89 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPÁL

SAO PAULO EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA/SP

REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPÁL

9.4.0.2. SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 153,90                125,71 BDI 1 157,09 24.176,15 RA

9.4.0.3. SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 16,69                607,10 BDI 1 758,63 12.661,53 RA

9.4.0.4. SINAPI 101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

M2 15,00                168,09 BDI 1 210,05 3.150,75 RA

9.4.0.5. SINAPI 100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.380,46                  16,00 BDI 1 19,99 47.585,40 RA

9.5. SINAPI Instalações hidráulicas - - BDI 1 - - RA
9.6. SINAPI 104660 Instalação de água fria - - BDI 1 - 10.336,47 RA

9.6.0.1. Composição 001
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Unidade 13,00                  23,22 BDI 1 29,02 377,26 RA

9.6.0.2. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 32,00                  29,51 BDI 1 36,88 1.180,16 RA

9.6.0.3. SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 155,00                  38,67 BDI 1 48,32 7.489,60 RA

9.6.0.4. SINAPI 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00                    9,00 BDI 1 11,25 22,50 RA

9.6.0.5. SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22,00                  17,08 BDI 1 21,34 469,48 RA

9.6.0.6. Composição 014
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR 
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Unidade 7,00                  16,44 BDI 1 20,54 143,78 RA

9.6.0.7. SINAPI 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00                    6,88 BDI 1 8,60 17,20 RA

9.6.0.8. Composição 015
BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 32 MM X 25MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

Unidade 7,00                  14,12 BDI 1 17,64 123,48 RA

9.6.0.9. SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00                  16,07 BDI 1 20,08 160,64 RA

9.6.0.10. Composição 011
CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M 
X 0,30* M (L X C X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Unidade 1,00                281,99 BDI 1 352,37 352,37 RA

9.7. SINAPI 104676 Instalação de esgoto e aguas pluviais - - BDI 1 - 8.168,70 RA
9.7.0.1. Composição 012 TUBO PVC SN 100MM PARA ESGOTO PREDIAL M 149,00                  20,63 BDI 1 25,78 3.841,22 RA

9.7.0.2. Composição 016
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     6,00                  19,89 BDI 1 24,85 149,10 RA

9.7.0.3. Composição 017
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     96,00                  16,78 BDI 1 20,97 2.013,12 RA
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9.7.0.4. Composição 018
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     13,00                  12,84 BDI 1 16,04 208,52 RA

9.7.0.5. Composição 019
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Unidade 1,00                  30,12 BDI 1 37,64 37,64 RA

9.7.0.6. SINAPI 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 5,00                  35,16 BDI 1 43,94 219,70 RA

9.7.0.7. SINAPI 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                  29,06 BDI 1 36,31 72,62 RA

9.7.0.8. SINAPI 102710
JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2021

UN 3,00                  68,46 BDI 1 85,55 256,65 RA

9.7.0.9. SINAPI 104345

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00                  42,95 BDI 1 53,67 53,67 RA

9.7.0.10. SINAPI 105141
BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00                  28,46 BDI 1 35,56 35,56 RA

9.7.0.11. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14,00                  16,09 BDI 1 20,11 281,54 RA

9.7.0.12. SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00                  11,95 BDI 1 14,93 298,60 RA

9.7.0.13. SINAPI 89563
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 10,00                  32,20 BDI 1 40,24 402,40 RA

9.7.0.14. SINAPI 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 6,00                    8,42 BDI 1 10,52 63,12 RA

9.7.0.15. SINAPI 89561
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 4,00                  14,46 BDI 1 18,07 72,28 RA

9.7.0.16. SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 3,00                  43,47 BDI 1 54,32 162,96 RA

9.8. SINAPI Revestimento Argamassado - - BDI 1 - 41.593,79 RA
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9.8.0.1. SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 83,62                    9,14 BDI 1 11,42 954,94 RA

9.8.0.2. SINAPI 87530
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 83,62                  43,45 BDI 1 54,30 4.540,57 RA

9.8.0.3. SINAPI 87777
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 83,62                  65,98 BDI 1 82,45 6.894,47 RA

9.8.0.4. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 275,20                  34,20 BDI 1 42,74 11.762,05 RA

9.8.0.5. SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M2 275,20                  30,10 BDI 1 37,61 10.350,27 RA

9.8.0.6. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M3 13,76                412,43 BDI 1 515,37 7.091,49 RA

9.9. SINAPI Cobertura - - BDI 1 - 96.253,80 RA

9.9.0.1. SINAPI 105099
VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 
DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024

M 71,40                  82,78 BDI 1 103,44 7.385,62 RA

9.9.0.2. SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 154,80                  94,21 BDI 1 117,72 18.223,06 RA

9.9.0.3. SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 165,00                  43,08 BDI 1 53,83 8.881,95 RA

9.9.0.4. SINAPI 92540

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 272,70                101,83 BDI 1 127,25 34.701,08 RA

9.9.0.5. SINAPI 94198
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 272,70                  74,22 BDI 1 92,75 25.292,93 RA

9.9.0.6. SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

M2 10,24                138,26 BDI 1 172,77 1.769,16 RA

9.10. SINAPI Mármores e Granitos - - BDI 1 - 8.005,93 RA

9.10.0.1. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 33,00                126,82 BDI 1 158,47 5.229,51 RA
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9.10.0.2. SINAPI-I 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M2    3,20                694,33 BDI 1 867,63 2.776,42 RA

9.11. SINAPI Instalações elétricas - - BDI 1 - 17.977,33 RA

9.11.0.1. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 188,65                  12,07 BDI 1 15,08 2.844,84 RA

9.11.0.2. SINAPI 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 82,50                  27,04 BDI 1 33,79 2.787,68 RA

9.11.0.3. Composição 022
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Unidade 23,00                  12,93 BDI 1 16,16 371,68 RA

9.11.0.4. SINAPI 97882
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 1,00                228,13 BDI 1 285,07 285,07 RA

9.11.0.5. SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 84,90                    3,86 BDI 1 4,82 409,22 RA

9.11.0.6. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 509,05                    4,68 BDI 1 5,85 2.977,94 RA

9.11.0.7. SINAPI 91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 56,00                  24,74 BDI 1 30,92 1.731,52 RA

9.11.0.8. SINAPI 101526
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA 
DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA 
MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

UN 1,00             1.276,50 BDI 1 1.595,11 1.595,11 RA

9.11.0.9. SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00                  43,65 BDI 1 54,55 54,55 RA

9.11.0.10. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00                  58,36 BDI 1 72,93 145,86 RA

9.11.0.11. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00                  59,83 BDI 1 74,76 74,76 RA

9.11.0.12. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00                  36,57 BDI 1 45,70 137,10 RA

9.11.0.13. SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00                  73,90 BDI 1 92,35 92,35 RA

9.11.0.14. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 10,00                  62,25 BDI 1 77,79 777,90 RA

9.11.0.15. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 19,00                  38,53 BDI 1 48,15 914,85 RA
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9.11.0.16. SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 6,00                  75,09 BDI 1 93,83 562,98 RA

9.11.0.17. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3,00                100,52 BDI 1 125,61 376,83 RA

9.11.0.18. SINAPI 93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                  77,68 BDI 1 97,07 97,07 RA

9.11.0.19. SINAPI 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                  59,07 BDI 1 73,81 73,81 RA

9.11.0.20. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00                  12,61 BDI 1 15,76 110,32 RA

9.11.0.21. Composição 013 CONJUNTO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO Unidade 1,00                214,05 BDI 1 267,48 267,48 RA

9.11.0.22. SINAPI 97605
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5,00                  98,29 BDI 1 122,82 614,10 RA

9.11.0.23. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                539,62 BDI 1 674,31 674,31 RA

9.12. SINAPI Forro - - BDI 1 - 4.303,87 RA

9.12.0.1. SINAPI 96110
FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 46,08                  74,74 BDI 1 93,40 4.303,87 RA

9.13. SINAPI Pavimentação, Revestimento Cerâmico ou Pedras Naturais - - BDI 1 - 263.422,34 RA

9.13.0.1. SINAPI 101768

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 
MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2023

M3 309,48                  25,56 BDI 1 31,94 9.884,79 RA

9.13.0.2. SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 2.063,22                  90,88 BDI 1 113,56 234.299,26 RA

9.13.0.3. SINAPI 104598
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 46,08                179,98 BDI 1 224,90 10.363,39 RA

9.13.0.4. SINAPI 104611
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 67,28                105,56 BDI 1 131,91 8.874,90 RA

9.14. SINAPI Esquadrias - - BDI 1 - 21.266,37 RA

9.14.0.1. SINAPI 94587
CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 47,10                  69,66 BDI 1 87,05 4.100,06 RA

9.14.0.2. SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 13,65                681,97 BDI 1 852,19 11.632,39 RA
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9.14.0.3. SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,97                707,67 BDI 1 884,30 2.626,37 RA

9.14.0.4. SINAPI 94572

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 
PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,51                515,92 BDI 1 644,69 2.907,55 RA

9.15. SINAPI Pintura - - BDI 1 - 14.030,99 RA

9.15.0.1. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2 83,62                    5,67 BDI 1 7,09 592,87 RA

9.15.0.2. SINAPI 88496
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 95,00                  39,11 BDI 1 48,87 4.642,65 RA

9.15.0.3. SINAPI 104640
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 95,00                  15,21 BDI 1 19,01 1.805,95 RA

9.15.0.4. SINAPI 102204
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 
DEMÃO. AF_01/2021

M2 121,70                  12,26 BDI 1 15,32 1.864,44 RA

9.15.0.5. SINAPI 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 83,62                  15,21 BDI 1 19,01 1.589,62 RA

9.15.0.6. SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 83,62                  21,55 BDI 1 26,93 2.251,89 RA

9.15.0.7. SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 83,62                  12,28 BDI 1 15,35 1.283,57 RA

9.16. SINAPI Louças e metais - - BDI 1 - 9.000,82 RA

9.16.0.1. SINAPI 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                314,26 BDI 1 392,70 1.570,80 RA

9.16.0.2. SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00                127,39 BDI 1 159,19 955,14 RA

9.16.0.3. SINAPI 86937
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00                234,05 BDI 1 292,47 1.754,82 RA

9.16.0.4. SINAPI 86905
APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00                363,13 BDI 1 453,77 2.722,62 RA

9.16.0.5. SINAPI 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00                  78,56 BDI 1 98,17 392,68 RA

9.16.0.6. SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                  14,67 BDI 1 18,33 73,32 RA

9.16.0.7. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,00                  62,50 BDI 1 78,10 312,40 RA
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9.16.0.8. SINAPI 86886
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                  46,70 BDI 1 58,36 233,44 RA

9.16.0.9. SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 10,00                  78,87 BDI 1 98,56 985,60 RA

9.17. SINAPI Serviços complementares - - BDI 1 - 238.422,29 RA

9.17.0.1. SINAPI 98522
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 523,24                172,82 BDI 1 215,96 112.998,91 RA

9.17.0.2. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 942,00                  17,46 BDI 1 21,82 20.554,44 RA

9.17.0.3. Composição 006
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE ESTRUTURA 
METÁLICA EM ACM E=4MM

M2 94,76                688,00 BDI 1 859,72 81.467,07 RA

9.17.0.4. Composição 007 BANCADA EM CONCRETO MOLDADA "IN LOCO" M2 16,50                435,16 BDI 1 543,78 8.972,37 RA
9.17.0.5. Composição 008 CHURRASQUEIRA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO Unidade 10,00             1.154,73 BDI 1 1.442,95 14.429,50 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: MARLUS REGINATO FRANCO
CREA/CAU: 5069835978

Data ART/RRT: 2620240488096
segunda-feira, 24 de março de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA/SP

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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